

Số: /QĐ-UBND

Tiến Thắng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07:
Tur vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Báo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội)**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TIẾN THẮNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 4803/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của các dự án cấp thành phố giải ngân theo cơ chế linh hoạt chi phí công tác chuẩn bị đầu tư và tạm ứng giải ngân theo cơ chế linh hoạt thực hiện lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán của dự án;

Căn cứ Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Báo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Tiến Thắng: số 1124/QĐ-UBND ngày 30/08/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu bước lập thiết kế bản vẽ thi công– dự toán; số 1382/QĐ-UBND ngày 10/10/2025 về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 07; số 1384/QĐ-UBND ngày 11/10/2025 về việc phê duyệt nhiệm vụ, phương án kỹ thuật khảo

sát xây dựng, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, dự toán kinh phí chuẩn bị thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Báo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư- hạ tầng xã tại Tờ trình 83/TTr-BQLDA ngày 13/10/2025, Báo cáo thẩm định của phòng Kinh tế số 33/BC-KT ngày 14/10/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Báo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội), gồm các nội dung sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh chính Tam Báo, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (nay là xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội).
2. Tên gói thầu- Gói thầu số 07: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công– dự toán.
3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tiến Thắng.
4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã.
5. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long.
6. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.
7. Nội dung hồ sơ mời thầu: Được thể hiện tại E- Hồ sơ mời thầu do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long lập và Ban Quản lý dự án đầu tư- hạ tầng thống nhất trình tại Tờ trình số 83/TTr-BQLDA ngày 13/10/2025 và phòng Kinh tế xã thẩm định.

Điều 2. Trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã

1. Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND xã về tính chính xác của toàn bộ nội dung E-HSMT tại Tờ trình số 83/TTr-BQLDA ngày 13/10/2025; các yêu cầu kỹ thuật, tiêu chí đảm bảo đáp ứng mục tiêu đầu tư, cạnh tranh trong đấu thầu.
2. Rà soát kỹ hồ sơ mời thầu, khối lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu trước khi phát hành đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước về đấu thầu và dự toán được phê duyệt.
3. Rà soát, tổ chức cập nhật, chuẩn xác giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn theo đúng quy định hiện hành của nhà nước để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.
4. Cung cấp thông tin trong đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu đảm bảo tiến độ; hoàn thiện các thủ tục tiếp theo tuân thủ đúng quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu và xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư- hạ tầng; Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Tây Thăng Long; Trưởng Phòng giao dịch số 11- Kho bạc nhà nước Khu vực I và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND xã (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Như điều 3 (để t/hiện);
- CPVP;
- Lưu VT(đúc).

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phùng Đình Quý

