

Số: /QĐ-ĐS

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Dự án: Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ**

**Đông Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540),**

**tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh**

## TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 28/7/2025 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025 (lần 2); Quyết định số 1309/QĐ-BXD ngày 12/8/2025 của Bộ Xây dựng về việc giao, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 nguồn chi hoạt động kinh tế đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 1180/QĐ-ĐS ngày 05/08/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 111/QĐ-ĐS ngày 22/01/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giao nhiệm vụ quản lý dự án, giám sát khảo sát, giám sát thi công, kiểm toán, quyết toán dự án hoàn thành các công trình sửa chữa định kỳ; kiểm định và các công tác khác; công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và sửa chữa đột xuất trong kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2025, được sửa đổi bổ sung tại Quyết định số 1209/QĐ-ĐS ngày 08/8/2025;

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-ĐS ngày 18/8/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các công trình sửa chữa định kỳ, kiểm định và các công tác khác; công trình khắc phục hậu quả bão lũ bước 2 và đột xuất thuộc kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-ĐS ngày 28/3/2024 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Tổ chuyên gia;

*Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-CĐSVN ngày 27/8/2025 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt Dự án (công trình): Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-ĐS ngày 08/9/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án (công trình): Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-ĐS ngày 16/10/2025 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Tờ trình số 25/TCG-VPĐN ngày 28/10/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 463/TĐ-QLHT ngày 04/11/2025 và đính kèm báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định đấu thầu về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Thi công xây dựng thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa thay thế tuyến cáp quang treo đoạn từ Đồng Hới đến Diêu Trì (Km521+800 - Km1095+540), tuyến đường sắt Hà Nội – Tp.Hồ Chí Minh với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia, Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Ban: Quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt, Tài chính kế toán; Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt khu vực 1; Tổ trưởng Tổ thẩm định; Tổ trưởng tổ chuyên gia và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cục ĐSVN (đề b/c);
- Tổng giám đốc (đề b/c);
- Ban QLDADS KV1 (10);
- Lưu: VT; QLHT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trần Anh Tuấn**