

Số: /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Thi công xây dựng công trình

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500253802

Dự án: Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lúa thôn 6 xã Trà Bui

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng nam và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (cũ) sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (mới);

Căn cứ Quyết định số 252/QĐ-BQL ngày 01/7/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 05/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư các dự

án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-BQL ngày 08/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My trực thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của UBND huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số 431/QĐ-BQL ngày 20/6/2025 của Ban quản lý Dự án – Quỹ đất huyện Bắc Trà My về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-BQL ngày 31/8/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My;

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BQL ngày 15/9/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-BQL ngày 30/9/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT xây lắp công trình: Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-ĐT của Công ty Cổ phần Phú Khang về việc thành lập tổ chuyên gia đầu thầu để thực hiện gói thầu Lập HSMT và đánh giá HSMT xây lắp dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Quyết định số 703/QĐ-BQL ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ Báo cáo số 01/BCTĐ-QLDA2 ngày 28/10/2025 của Phòng Quản lý dự án 2 về Báo cáo kết quả thẩm định E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui do Tổ chuyên gia thuộc Công ty cổ phần Phú Khang lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 19.3/TTr-ĐT ngày 28/10/2025 về đề nghị thẩm định, phê duyệt E-HSMT và Báo cáo thẩm định số 02/BCTĐ-QLDA2 ngày 31/10/2025 của Phòng Quản lý dự án 2 về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu Thi công xây dựng công trình Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500253802 Dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lía thôn 6 xã Trà Bui;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý dự án 2.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng công trình Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu số PL2500253802 Dự án Khu tái định cư phòng, chống lũ Nước Lúa thôn 6 xã Trà Bui, với các nội dung sau đây:

### **Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

### **Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### **Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(Kèm theo Hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) chi tiết)*

### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My, Phòng Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My chịu trách nhiệm giám sát, theo dõi quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Trà My, Giám đốc Công ty cổ phần Phú Khang, Tổ chuyên gia đấu thầu và thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- GD, các PGĐ Ban;
- Lưu: VT, QLDA2.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Tân**