

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt E-HSMT**  
**Gói thầu số 02 – Tư vấn lập BCNCKT và lập TKBVTC các công trình**  
**DTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY**

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 4891/QĐ-EVNHANOI ngày 31/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế về công tác Đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 13/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 8806/QĐ-EVNHANOI ngày 09/09/2025 về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025 cho Công ty Điện lực Sơn Tây;*

*Căn cứ Quyết định số 2484/QĐ-PCSONTAY ngày 11/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Phúc Thọ năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2483/QĐ-PCSONTAY ngày 11/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Phúc Lộc năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2482/QĐ-PCSONTAY ngày 11/10/2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây về việc phê duyệt nhiệm vụ kỹ thuật, dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Hát Môn năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-PCSONTAY ngày 17/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn*

*chuẩn bị đầu tư các dự án: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Phúc Thọ năm 2025; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Phúc Lộc năm 2025; Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp trên địa bàn xã Hát Môn năm 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-PCSONTAY ngày 18/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây về việc Phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 02 – Tư vấn lập BCNCKT và lập TKBVTC các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây; Gói thầu số 03 – Tư vấn thẩm tra BCNCKT, thẩm tra TKBVTC và thẩm tra dự toán các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây;*

*Căn cứ Tờ trình số 264/KHVT của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 – Tư vấn lập BCNCKT và lập TKBVTC các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây;*

*Xét Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 02 – Tư vấn lập BCNCKT và lập TKBVTC các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây;*

*Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Kế hoạch và Vật tư.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 02 – Tư vấn lập BCNCKT và lập TKBVTC các công trình ĐTXD bổ sung năm 2025 của Công ty Điện lực Sơn Tây với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các đơn vị chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2 (đề t/h);
- Lưu: VT, KHVT.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Sỹ Ngọc**