

QUYẾT ĐỊNH

**V/v Phê duyệt E- HSMT gói thầu: Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang
khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Định**

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH14 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-BVND ngày 04/09/2025 của Bệnh viện đa khoa Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-BVND ngày 16/10/2025 của Bệnh viện Đa khoa Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang khoa khám bệnh của Bệnh viện đa khoa Nam Định;

Căn cứ Tờ trình ngày 27/10/2025 của Công ty Cổ phần MS Sigma về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Định;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1029/BCTĐ-TN ngày 06/8/2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và thương mại Tâm Nguyên về việc thẩm định E-HSMT gói thầu Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Định;

Theo đề nghị của trưởng phòng Phòng Hành chính quản trị, Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu Sửa chữa, lắp dựng mái che hành lang khoa Khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Nam Định với nội dung theo phục lục đính kèm (Dự thảo E-HSMT)

Điều 2. Giao Phòng Hành chính quản trị, phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phòng Hành chính quản trị và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HCQT.



Hoàng Thị Kim Yến