
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /QĐ-PCĐB 

 

Điện Biên, ngày     tháng 10 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt dự toán giá gói thầu 

Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tằng Quái,  

xã Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số  

57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH25 ngày 25/6/2025 sửa  

đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu;  

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật đấu thầu; 

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về   

việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số   

204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Quy 

định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban 

hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình; 

Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021, Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 

29/12/2023; 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/8/2024 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/5/2025 của Bộ Xây dựng  

sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số  
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12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021; 

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên 

Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành “Quy định phân cấp của Hội đồng 

thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc”;  

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/8/2025 của Tổng công ty  

Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp  

dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; 

Căn cứ Công văn số 2860/EVNNPC-ĐT+KH+TCKT+QLĐT ngày  

16/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc hướng dẫn thực hiện  

quy định phân cấp ĐTXD tại EVNNPC; 

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-EVNNPC ngày 20/9/2025 của Tổng công ty 

Điện lực miền Bắc về việc duyệt danh mục và tạm giao KHV công trình ĐTXD bổ 

sung KH 2025 cho Công ty Điện lực Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1743/QĐ-PCĐB ngày 23/9/2025 của Công ty Điện lực 

Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch tiến độ tổng thể dự án: Cấp điện cho cụm dân cư 

khu vực đèo Tằng Quái, xã Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-PCĐB ngày 09/10/2025 của Công ty Điện lực 

Điện Biên về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, dự toán 

chi phí khảo sát, chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cấp điện cho cụm dân cư 

khu vực đèo Tằng Quái, xã Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định 1871/QĐ-PCĐB ngày 10/10/2025 của Công ty Điện lực 

Điện Biên về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn khảo sát, 

lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án: Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tằng Quái, 

xã Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Báo cáo thẩm định dự toán giá gói thầu của Tổ thẩm định. 

Theo đề nghị của ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện Biên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán giá gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ 

thuật dự án “Cấp điện cho cụm dân cư khu vực đèo Tằng Quái, xã Mường Ẳng, Tỉnh 

Điện Biên với nội dung sau: 

STT Khoản mục chi phí 

Giá trị dự 

toán trước 

thuế 

Thuế 

GTGT 

(8%) 

Dự 

phòng 

gói thầu 

Giá trị dự 

toán sau 

thuế 

1 
Chi phí khảo sát xây 

dựng 
18.930.075 1.514.406 0 20.444.481 

2 
Chi phí lập 

BCKTKT 
128.880.000 10.310.400 0 139.190.400 

3 Tổng cộng 147.810.075 11.824.806 0 159.634.881 

(Ghi chú: Giá trị trên đã bao gồm đầy đủ thuế, phí và chi phí dự phòng) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Giao ông Trưởng Ban Quản lý dự án Điện lực Điện 
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Biên, các bộ phận chuyên môn trực thuộc Công ty Điện lực Điện Biên chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng các phòng 

QLĐT, TCKT, Ban QLDA căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                              
- Như Điều 3; 

- GĐ (để b/c);       

- Lưu: VT, QLDA. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Ngọc Khánh 
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