

## **QUYẾT ĐỊNH**

**V/v phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2 [Cải tạo sửa chữa nhà chính, hệ thống kỹ thuật và công trình phụ trợ (bao gồm bảo hiểm công trình)]  
thuộc dự án CTSC trụ sở chi nhánh VCB Nam Định**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo các Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được ban hành theo Quyết định số 1345/QĐ-HĐQT-QLXDCB ngày 15/7/2024 của Hội đồng Quản trị VCB;

Căn cứ Quy định số 1689/QyĐ-VCB-QLXDCB ngày 06/9/2024 của Tổng Giám đốc VCB về việc hướng dẫn Quy chế quản lý hoạt động đầu tư xây dựng của VCB;

Căn cứ Quyết định số 2203/QĐ-VCB-QLXDCB ngày 02/10/2025 của Tổng Giám đốc VCB về việc phê duyệt dự án và KHLCNT dự án CTSC trụ sở Chi nhánh VCB Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 2243/QĐ-VCB-QLXDCB ngày 06/10/2025 của Tổng Giám đốc VCB về việc thành lập Tổ chuyên gia phục vụ công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu số 2 thuộc dự án CTSC trụ sở Chi nhánh VCB Nam Định;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý XDCB tại Tờ trình ngày 07/11/2025,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 2 [Cải tạo sửa chữa nhà chính, hệ thống kỹ thuật và công trình phụ trợ (bao gồm bảo hiểm công trình)] thuộc dự án CTSC trụ sở chi nhánh VCB Nam Định do Tổ chuyên gia lập trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có mã E-TBMT IB2500464343-00.

**Điều 2.** Giao Phòng Quản lý XDCCB, Phòng TCKT, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Quản lý XDCCB, Phòng TCKT, Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCCB .

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC** ✓  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phùng Nguyễn Hải Yến**