

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT gói thầu: Đại tu khối 1 (Phần thí nghiệm hiệu chỉnh Lò 1A, 1B, tuabin hoisố 1) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025

### TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023, Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025 của Chính phủ và Các quy định pháp luật hiện hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Báo cáo thẩm định hiệu chỉnh E-HSMT số 419/BC-TTĐ ngày 24/11/2025 của Tổ Thẩm định thầu gói thầu: Đại tu khối 1(Phần thí nghiệm hiệu chỉnh Lò 1A, 1B, tuabin hoisố 1) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia tại Tờ trình ngày 24/11/2025 và Phòng Kế hoạch vật tư tại Tờ trình số 4853/KHVT ngày 24/11/2025.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt hiệu chỉnh E-HSMT gói thầu Đại tu khối 1 (Phần thí nghiệm hiệu chỉnh Lò 1A, 1B, tuabin hoisố 1) Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2025.

**Điều 2.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Ông Trưởng phòng Kế hoạch vật tư và Tổ chuyên gia tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHVT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hoàng Hải**