

Số: /QĐ-ĐHBK

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đại học;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học Bách khoa Hà Nội do Hội đồng đại học ban hành theo Nghị quyết số 40/NQ-ĐHBK ngày 02 tháng 12 năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 6847/QĐ-ĐHBK ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số”;

Căn cứ Quyết định số 10680/QĐ-ĐHBK ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt dự án “Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số”;

Căn cứ Quyết định số 10802/QĐ-ĐHBK ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt dự toán gói thầu các công việc thực hiện dự án thuộc dự án “Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số”;

Căn cứ Quyết định số 10860/QĐ-ĐHBK ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Cải tạo

sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số”;

Căn cứ Quyết định số 11551/QĐ-ĐHKB ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội về việc hủy kết quả đấu thầu gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số;

Căn cứ E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số do Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Quốc tế InterBuild lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số do Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 1 Thăng Long lập;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Xúc tiến đầu tư và Phát triển hạ tầng tại tờ trình số 585/TTr-ĐTHT ngày 22 tháng 10 năm 2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa thuộc dự án Cải tạo sửa chữa phòng 113, 901 đến 905, 907 Thư viện Tạ Quang Bửu phục vụ Nhà xuất bản và Trung tâm chuyển đổi số.

Điều 2. Giao Ban Xúc tiến Đầu tư và Phát triển hạ tầng chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng Ban Xúc tiến Đầu tư và Phát triển hạ tầng, Trưởng Ban Tài chính - Kế hoạch và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐTHT.

GIÁM ĐỐC

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

