

Số: 3633/QĐ-YDHP

Hải Phòng, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/2025: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc dự án Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 06/1999/QĐ- TTg ngày 25 tháng 01 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Y Hải Phòng; Căn cứ Quyết định số 2153/1999/QĐ- TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Y Hải Phòng thành Trường Đại học Y Dược Hải Phòng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-HĐT-YDHP ngày 28/10/2024 của Hội đồng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông qua đầu tư dự án Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2476/QĐ-YDHP ngày 15/9/2025 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng;

Căn cứ Tờ trình ngày 24 / 10 /2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/2025: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc dự án Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 27/10/2025 của Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng An Hải Bình về việc thẩm định E-HSMT gói thầu XL01/2025: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc dự án Sửa chữa tầng

mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng;

Căn cứ các văn bản pháp lý có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu XL01/2025: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng thuộc dự án Sửa chữa tầng mái nhà thực hành tiền lâm sàng làm căng tin tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2: Giao cho Phòng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Tài chính kế toán, phòng Quản trị Trường Đại học Y Dược Hải Phòng và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, phòng QT.

HIỆU TRƯỞNG 



PGS. TS. Nguyễn Văn Khải