

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: *Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC.*

- Tên gói thầu: *Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC.*

- Địa điểm thực hiện dự án:

- + *Các Ban Tổng công ty: Kế hoạch, Đầu tư, VTCNTT.*
- + *Công ty CNTT Điện lực miền Nam.*
- + *Ban QLDA Điện lực miền Nam.*
- + *Ban QLDA Lưới điện miền Nam.*
- + *Công ty Tư vấn điện miền Nam.*

STT	Hạng mục đầu tư	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện gói thầu
1	Gia hạn License phần mềm Microsoft project 3 –Giải pháp trên nền điện toán đám mây trong 12 tháng (bản quyền từ 22/01/2026)	Bộ	26	Trong vòng 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, trong đó: - Thời gian cung cấp hàng hóa: trong vòng 28 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian triển khai, nghiệm thu bàn giao sản phẩm: trong vòng 35 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật: Theo Phụ lục Đặc tính kỹ thuật Dự án đầu tư: “Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC”.

1.3. Các yêu cầu khác: không

Mục 2. Bản vẽ: Không có

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Theo E-ĐKC 21.1 – Điều kiện cụ thể hợp đồng.

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC

TP.Hồ Chí Minh – 10/2025

**TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

DỰ ÁN:

Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC

TẬP 2 – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT

Phòng KTHTM:

1. Thiết lập : Nguyễn Quang Huy *W*
2. Kiểm tra : Dương Trường Giang *K*
3. Chủ nhiệm dự án : Dương Trường Giang *K*

GIÁM ĐỐC



Đặng Nguyên Phương

TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN CHẾ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN
“ Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC”

Dự án đầu tư “Gia hạn phần mềm Microsoft Project của EVNSPC” là dự án đầu tư sử dụng vốn SXKD, nhằm gia hạn phần mềm quản lý dự án Microsoft Project của Tổng công ty Điện lực miền Nam, có tổng mức đầu tư khoảng 260 triệu VNĐ. Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 của 73/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019, hồ sơ dự án được thiết kế 01 bước.

Theo đó, Hồ sơ dự án có biên chế hồ sơ thành 02 tập như sau:

- Tập 1 : Thuyết minh Báo cáo kinh tế kỹ thuật
- Tập 2: Yêu cầu kỹ thuật và Tiêu chuẩn đánh giá

[Handwritten marks]

TẬP 2 – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ

1101 5 2011

1101 5 2011

MỤC LỤC

- I. Yêu cầu kỹ thuật
 - 1. Giới thiệu chung
 - 2. Yêu cầu kỹ thuật
- II. Tiêu chuẩn đánh giá

[Handwritten marks]

I. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung

- **Nội dung:** Công ty CNTT Điện lực miền Nam cần gia hạn phần mềm quản lý dự án Microsoft Project của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
- **Địa điểm thực hiện:** Công ty CNTT Điện lực miền Nam
- **Quy mô:**

STT	Hạng mục	ĐVT	Số lượng
1	Gia hạn License phần mềm Microsoft project 3 –Giải pháp trên nền điện toán đám mây trong 12 tháng (bản quyền từ 22/01/2026)	Bộ	26

2. Yêu cầu kỹ thuật

STT	Mô tả	Yêu cầu
1	Mã hiệu	Khai báo bởi nhà thầu
2	Trang đầu Quản lý dự án	Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất
3	Dạng xem lưới	Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.
4	Dạng xem bảng	Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.
5	Dạng xem đường thời gian (Gantt)	Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.
6	Cộng tác và giao tiếp	Thực hiện các dự án trong cùng nhóm, làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
7	Đồng tác giả	Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.
8	Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án	Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và

		Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.
9	Báo cáo	Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án.
10	Lộ trình	Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức để quan sát tốt hơn.
11	Gửi bảng chấm công hàng tuần	Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.
12	Quản lý tài nguyên	Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.
13	Ứng dụng khách trên máy tính	Sử dụng ứng dụng Quản lý dự án trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.
14	Bao gồm các ứng dụng	Quản lý dự án cho web, Quản lý dự án Online, Ứng dụng khách Quản lý dự án Online trên máy tính
15	Thời gian bản quyền	01 năm kể từ ngày 22/01/2026

II. Tiêu chuẩn đánh giá

1. Tiêu chuẩn đánh giá

Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Phương pháp đánh giá **Đạt/ Không đạt**.

Theo đó:

- Đánh giá về kỹ thuật được kết luận **Đạt** khi **tất cả** đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa đáp ứng Đạt yêu cầu của HSMT.
- Đánh giá về kỹ thuật được kết luận **Không Đạt** khi có từ **Một** trở lên đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa không đáp ứng (Không Đạt) yêu cầu của HSMT.

2. Tiêu chí đánh giá yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

STT	Mô tả	Yêu cầu	Tiêu chí đánh giá		
			Đạt	Chấp nhận được	Không đạt
1	Mã hiệu	Khai báo bởi nhà thầu	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
2	Trang đầu Quản lý dự án	Bắt đầu bằng dạng xem tập trung, dễ dàng tạo dự án mới, nhanh chóng truy nhập các dự án quan trọng, cần lưu tâm hàng đầu hoặc mở các dự án mới làm gần đây nhất	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
3	Dạng xem lưới	Lập kế hoạch và quản lý dự án, sử dụng danh sách tác vụ được sắp xếp theo thứ tự.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
4	Dạng xem bảng	Theo dõi các tác vụ dự án một cách trực quan để có quy trình làm việc và trạng thái tốt hơn, sử dụng các bảng tác vụ sẵn dùng và tùy chỉnh.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu

5	Dạng xem đường thời gian (Gantt)	Theo dõi và hiểu rõ ngày tháng, nhiệm vụ cũng như mối quan hệ giữa các tác vụ dự án trong dạng xem đường thời gian trực quan.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
6	Cộng tác và giao tiếp	Thực hiện các dự án trong cùng nhóm, làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
7	Đồng tác giả	Làm việc cùng các bên liên quan và thành viên nhóm để đồng thời chỉnh sửa và cập nhật danh sách tác vụ, lịch biểu dự án cùng nhiều nội dung khác.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
8	Lập kế hoạch và lên lịch cho dự án	Bao gồm các công cụ lên lịch quen thuộc để giao các tác vụ dự án cho thành viên nhóm và sử dụng các dạng xem khác nhau, như Lưới, Bảng và Đường thời gian (biểu đồ Gantt) để giám sát lịch biểu.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
9	Báo cáo	Sử dụng báo cáo được dựng sẵn để theo dõi tiến độ các dự án, tài nguyên, chương trình và danh mục dự án.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu

10	Lộ trình	Xây dựng lộ trình trực quan, mang tính tương tác bằng cách tổng hợp các loại dự án khác nhau trong toàn tổ chức để quan sát tốt hơn.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
11	Gửi bảng chấm công hàng tuần	Ghi lại thời gian đã sử dụng trong và ngoài dự án để phục vụ cho việc lập bảng lương, hóa đơn và các tác vụ doanh nghiệp khác.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
12	Quản lý tài nguyên	Xác định nhóm dự án, yêu cầu tài nguyên cho dự án, rồi giao tác vụ dự án cho những tài nguyên đó.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
13	Ứng dụng khách trên máy tính	Sử dụng ứng dụng Quản lý dự án trên máy tính, được cài đặt đầy đủ và luôn cập nhật. Một giấy phép sử dụng được cho tối đa 5 PC với mỗi người.	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
14	Bao gồm các ứng dụng	Quản lý dự án cho web, Quản lý dự án Online, Ứng dụng khách Quản lý dự án Online trên máy tính	Như yêu cầu. Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		Không như yêu cầu. Không viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu
15	Thời gian bản quyền	01 năm kể từ ngày 22/01/2026	Như yêu cầu.		Không như yêu cầu. Không viện

			Viện dẫn chương, trang, mục tham chiếu		dẫn chương, trang, mục tham chiếu
--	--	--	--	--	--------------------------------------

P.N.V.