

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 13/XL/ĐTXD-2025 Thi công xây lắp công trình: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Đông Anh

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 28/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/6/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ vào Quyết định số 1682/QĐ-PC DONGANH ngày 16/10/2025 của Công ty Điện lực Đông Anh về việc phê duyệt KHLCNT giai đoạn thực hiện đầu tư công trình: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Đông Anh;

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-BQLDAKN ngày 24 tháng 10 năm 2025 về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13/XL/ĐTXD-2025 Thi công xây lắp công trình: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Đông Anh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu số 13/XL/ĐTXD-2025 Thi công xây lắp công trình: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Đông Anh;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng KHVT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 13/XL/ĐTXD-2025 Thi công xây lắp công trình: Xây dựng hệ thống Điện mặt trời mái nhà trụ sở, văn phòng làm việc Công ty Điện lực Đông Anh với nội dung theo phụ lục đính kèm

Điều 2. Giao các Tổ chuyên môn- Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA kiêm nhiệm và trưởng các đơn vị liên quan của Công ty Điện lực Đông Anh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/h);
- Lưu: VT, KHVT, QLĐT.

Nguyễn Duy Phụng