

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 14: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 14, 14a và số 14b thuộc dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3- Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Tờ trình số 112/TTr-PDHSMT-PV ngày 27/10/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3- Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu số 14: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3- Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi của Tổ thẩm định thuộc Phòng Kỹ thuật - Thẩm định ngày 30/10/2025;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp): số 2314/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách trung ương 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; số 907/QĐ-UBND ngày 15/5/2025 về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp nhận toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 29/11/2024 của UBND tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) về việc phê duyệt dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 14/10/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 -

Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 258/QĐ-BQLDA ngày 26/6/2025 của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận (trước sắp xếp) về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BQLDA ngày 18/10/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt cập nhật điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình, dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-BQLDA ngày 20/10/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 14, 14a và số 14b, dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3 - Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 14: Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3- Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 14: Xây lắp toàn bộ công trình dự án Kiên cố hóa kênh chuyển nước Sông Dinh 3- Núi Đất, huyện Hàm Tân và thị xã La Gi với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GD, PGD (Nguyễn Ngọc Đông);
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Đông