

Số: 801/QĐ-BQLDA

Phúc Thịnh, ngày 24 tháng 10 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ – HẠ TẦNG XÃ PHÚC THỊNH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng trong xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ



đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp Huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện;

Căn cứ các Quyết định của UBND huyện Đông Anh: số 6399/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 7497/QĐ-UBND ngày 19/5/2025 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phúc Thịnh: số 268/QĐ-UBND ngày 3/7/2025 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 xã Phúc Thịnh; số 306/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc Giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Phúc Thịnh;

Căn cứ các Quyết định của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh: số 303/QĐ-BQLDA ngày 05/9/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; số 334/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 354/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 02: Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu số 01; số 374/QĐ-BQLDA ngày 08/9/2025 về việc chỉ định đơn vị thực hiện Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT, KQLCNT gói thầu số 01 thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê;

Căn cứ E-HSMT gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt lập tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 477/TTr-TCGCĐV ngày 24/10/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu - Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Cầu Đường Việt về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyễn Khê, xã Nguyễn Khê;



Căn cứ Báo cáo số 1367/2025/BC-DSC ngày 24/10/2025 của Tổ thẩm định Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý xây dựng DSC về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê;

Theo đề nghị của Phòng dự án 2.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Xây dựng chợ dân sinh thôn Nguyên Khê, xã Nguyên Khê.

**Điều 2.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao Phòng Dự án 2: Phối hợp với đơn vị tư vấn được giao chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Phòng Dự án 1: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Dự án 2 trong quá trình thực hiện dự án.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Dự án 1, Dự án 2, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *hem*

- Như Điều 3;
- UBND xã Phúc Thịnh (B/c);
- Lưu.

KT GIÁM ĐỐC *ca*  
PHÓ GIÁM ĐỐC *ca*



Tô Việt Dũng

