

Số: /QĐ-KQLĐBIII

Đà Nẵng, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu số 2: Thi công xây dựng

Dự án: Xử lý điểm sụt trượt ta luy âm tại các vị trí Km20+030 (T); Km21+200 (T); Km37+560 (T); Km37+920 (T); Km38+300 (T); Km54+100 (P); Km55+670 (P); Sửa chữa mặt đường bị đẩy trôi tại Km74+880 (P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km0+00 - Km142+00 đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng

GIÁM ĐỐC KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-BXD ngày 10/3/2025 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-KQLĐBIII ngày 02/7/2025 của Khu Quản lý đường bộ III về việc thành lập tổ thực hiện công tác thẩm định phê duyệt E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu do Khu Quản lý đường bộ III làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1069/QĐ-CĐBVN ngày 08/8/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc cho phép chuẩn bị đầu tư công trình sửa chữa cho Kế hoạch quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ III: số 999/QĐ-KQLĐBIII

ngày 23/9/2025 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 673/QĐ-KQLĐBIII ngày 25/7/2025 của Khu QLĐB III Quy định về việc giao nhiệm vụ, ủy quyền trong quản lý dự án đối với các dự án bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ do Cục Đường bộ Việt Nam giao Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thực hiện quản lý dự án; số 250/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/3/2025 Phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện công trình sửa chữa cho Kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2025 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-CĐBVN ngày 14/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc Phê duyệt dự án: Xử lý điểm sụt trượt ta luy âm tại các vị trí Km20+030 (T); Km21+200 (T); Km37+560 (T); Km37+920 (T); Km38+300 (T); Km54+100 (P); Km55+670 (P); Sửa chữa mặt đường bị đẩy trôi tại Km74+880 (P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km0+00 - Km142+00 đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ các Quyết định của Khu Quản lý đường bộ III số 1082/QĐ-KQLĐBIII ngày 18/10/2025 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1140/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 1142/QĐ-KQLĐBIII ngày 03/11/2025 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5: Lập HSMT và đánh giá HSĐT; số 1164/QĐ-KQLĐBIII ngày 06/11/2025 về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc dự án: Xử lý điểm sụt trượt ta luy âm tại các vị trí Km20+030 (T); Km21+200 (T); Km37+560 (T); Km37+920 (T); Km38+300 (T); Km54+100 (P); Km55+670 (P); Sửa chữa mặt đường bị đẩy trôi tại Km74+880 (P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km0+00 - Km142+00 đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng;

- Căn cứ Văn bản số 5739/CĐBVN-PCĐT ngày 23/10/2025 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phân giao công việc QLDA của Chủ đầu tư các dự án sửa chữa định kỳ đường bộ giữa Khu QLĐB và Ban QLDA;

- Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BQLDA5 ngày 24/10/2025 của Ban Quản lý dự án 5 về thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc Ban QLDA 5 thực hiện các công trình thuộc kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ hằng năm do Khu Quản lý đường bộ III làm Chủ đầu tư;

- Căn cứ Hợp đồng số 872/2025/HĐ-LCNT ngày 03/11/2025 giữa Khu Quản lý đường bộ III (Chủ đầu tư) và Ban Quản lý dự án 5 (Tư vấn đấu thầu) về việc thuê tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng, Dự án: Xử lý điểm sụt trượt ta luy âm tại các vị trí Km20+030 (T); Km21+200 (T); Km37+560 (T); Km37+920 (T); Km38+300 (T); Km54+100 (P); Km55+670 (P); Sửa chữa mặt đường bị đẩy trôi tại Km74+880 (P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống

ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km0+00 - Km142+00 đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia - Ban Quản lý dự án 5 tại Tờ trình số 393/TTr-BQLDA5 ngày 06/11/2025 về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án nêu trên; đề nghị của Tổ thẩm định tại Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên lập ngày 13/11/2025;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 2: Thi công xây dựng thuộc dự án: Xử lý điểm sụt trượt ta luy âm tại các vị trí Km20+030 (T); Km21+200 (T); Km37+560 (T); Km37+920 (T); Km38+300 (T); Km54+100 (P); Km55+670 (P); Sửa chữa mặt đường bị đẩy trôi tại Km74+880 (P); Sửa chữa, tăng cường hệ thống ATGT đảm bảo QCVN 41:2024/BGTVT đoạn Km0+00 - Km142+00 đường Trường Sơn Đông, thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định rà soát kiểm tra và hoàn thiện E-HSMT; triển khai thực hiện các bước tiếp, theo quy định hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu. Trường hợp sau khi phát hành E-HSMT, Tổ chuyên gia, Tổ Thẩm định, Tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu phát hiện có vấn đề cần bổ sung, sửa đổi thì phải báo cáo bằng văn bản để Chủ đầu tư xem xét, giải quyết.

Điều 3. Đại diện theo pháp luật của các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu, Tổ trưởng Tổ thẩm định đấu thầu gói thầu và Trưởng phòng các phòng có liên quan của Khu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Giám đốc (báo cáo);
- KBNN Khu vực XIII – Phòng KTNN;
- Lưu: VT, KH-TC_(Lên 12b)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Phan Duy