

Số: 3426/QĐ-PCCL

Chợ Lớn, ngày 06 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng khu vực phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định.**

## GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về đấu thầu tại Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Văn bản số 2552/EVNHCMC-KH ngày 27/6/2025 của Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-PCCL ngày 22/10/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2025 điều chỉnh lần 7;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-PCCL ngày 24/7/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc thành lập và giao nhiệm vụ Tổ Thẩm định trong công tác đấu thầu năm 2025 do Công ty Điện lực Chợ Lớn làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-PCCL ngày 20/10/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình "Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định".

*Hung, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định”;*

*Căn cứ Căn cứ Quyết định số 3278/QĐ-PCCL ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Chợ Lớn về việc Thành lập Tổ chuyên gia lập E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: “Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định”;*

*Căn cứ Tờ trình số 499/TCG ngày 03/11/2025 của Tổ Chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: “Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định” và các tài liệu liên quan được cung cấp,*

*Căn cứ báo cáo thẩm định E-HSMT số 942/QLĐT ngày 04/11/2025 của Phòng Quản lý đầu tư về việc thẩm định E-HSMT gói thầu nêu trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: “Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định”, với các nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao phòng KHVT chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà Trưởng phòng KHVT, TCKT, QLĐT căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT, NHHA. (01)

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Ngọc Tuyền**

**PHỤ LỤC**

(Đính kèm Quyết định số 3426/QĐ-PCCL ngày 06/11/2025)

**Biên chế của E-HSMT đấu thầu rộng rãi qua mạng**  
**Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT công trình: “Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế ngầm trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định - Cải tạo TBĐC và hoàn thiện các lộ ra hạ thế nổi trạm công cộng phường Chánh Hưng, Bình Đông, Phú Định”.**

**Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

- Chương I: Chi dẫn nhà thầu (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).

**Phần 2. Điều khoản tham chiếu**

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

**Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng**

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng (*trên hệ thống mạng đấu thầu*).
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

**Phần thời gian chuẩn bị E-HSĐT và hiệu lực của E-HSĐT**

- Thời gian chuẩn bị E-HSĐT: tối thiểu 07 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT.
- Thời gian hiệu lực của E-HSĐT:  $\geq 90$  ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.