

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Gói thầu: 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng
cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ

Kính gửi: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Trên cơ sở Báo cáo số 1033/KHVT ngày 25/12/2025 về việc đánh giá E-HSĐT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ và các tài liệu liên qua kèm theo.

Kết quả thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ được tổng hợp theo các nội dung sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu được thẩm định trên cơ sở căn cứ pháp lý sau đây:

Căn cứ Quy chế hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành theo Quyết định số 398/QĐ-HĐQT ngày 22/05/2025;

Căn cứ Quyết định số 917/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 10/12/2020 về việc thành lập Tổ thẩm định phục vụ công tác đấu thầu lĩnh vực đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

Căn cứ Quyết định số 3465/QĐ-TMP ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh số 2025-TMP-TB-15.30;

Căn cứ Quyết định số 3515/QĐ-TMP ngày 29/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ;

Căn cứ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu số 1033/KHVT ngày 25/12/2025;

Căn cứ E-HSĐT của các Nhà thầu.

2. Khái quát về dự án, gói thầu

a) Nội dung chính của dự án và gói thầu:

- Tên gói thầu: 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ;
- Giá gói thầu: 3.739.578.700 đồng;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày.

3. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu

Stt	Nội dung	Thời gian thực hiện
1	Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu	
2	Đăng tải KHLCNT	PL2500268064 thời điểm đăng tải 25/10/2025
3	Mời thầu	
3.1	Đăng tải E-TBMT và phát hành E-HSMT	IB2500477431 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025
3.3	Làm rõ E-HSMT (nếu có)	Không
3.4	Sửa đổi E-HSMT (nếu có)	Không
3.6	Thời điểm đóng thầu	
4	Mở thầu	
4.1	Thời gian mở thầu	2025-11-12 13:00
4.2	Các vấn đề khác trong quá trình mở thầu (nếu có)	Không có
5	Đánh giá E-HSDT (đối với phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ)	
5.1	Thời gian đánh giá E-HSDT	Từ ngày 12/11/2025 đến ngày 25/12/2025

a) Kết quả mở thầu

STT	Tên nhà thầu	Giá dự thầu (VND)	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)	Hiệu lực E-HSDT (ngày)	Bảo đảm dự thầu (VND)	Hiệu lực của BDDT (ngày)	Thời gian thực hiện gói thầu (ngày)
1.	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	3.368.591.000	-	3.368.591.000	120	56.000.000 Bảo lãnh của Ngân hàng	150	180
2.	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	3.660.867.036	-	3.660.867.036	120	56.000.000 Bảo lãnh của Ngân hàng	150	180

3.	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG	3.678.762.883	-	3.678.762.883	120	56.000.000 Cam kết trong đơn dự thầu	150	180
----	----------------------------	---------------	---	---------------	-----	---	-----	-----

b) Kết quả đánh giá HSDT

STT	Nội dung	Nhà thầu		
		CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM	CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM	LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt	Đạt	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Đạt	Đạt	Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đạt	Không đạt	Không đạt
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	Không đánh giá
5	Xếp hạng các E-HSDT*			

Tất cả các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật nên không đánh giá về tài chính.

1. CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (tổng là 26/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3779/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2408/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

2. CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, (tổng là 13/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3777/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm

rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2407/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

3. LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 (tổng là 25/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3780/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2413/KTAT ngày 24/12/2025 kèm theo.

c) Đề xuất về kết quả lựa chọn nhà thầu

Tất cả các nhà thầu đều không đạt về kỹ thuật nên không xem xét xếp hạng và mời đối chiếu tài liệu.

4. Tổ chức thẩm định

a. Tổ thẩm định

Tổ thẩm định được thành lập theo Quyết định số 917/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 10/12/2020 về việc thành lập Tổ thẩm định phục vụ công tác đấu thầu lĩnh vực đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;

b. Cách thức làm việc

Tổ thẩm định thực hiện công tác xem xét, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên theo hình thức làm việc theo nhóm. Khi có một hoặc một số thành viên có ý kiến thẩm định khác biệt với đa số thành viên còn lại sẽ có ý kiến bảo lưu tại phần nhận xét kết quả lựa chọn nhà thầu.

II. Nội dung thẩm định

1. Căn cứ pháp lý

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
1	- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có Quyết định phê duyệt dự án: Quyết	X	

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	định số 417/QĐ-HĐQT ngày 30/05/2025 về việc phê duyệt định mức vật tư dự phòng chiến lược, dự phòng tối thiểu cho Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ. - Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)		
2	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 3465/QĐ-TMP ngày 24/10/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh số 2025-TMP-TB-15.30.	X	
3	Điều ước quốc tế, thỏa thuận về vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài		X
4	- Hồ sơ thiết kế, dự toán của gói thầu, yêu cầu về đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu có); đối với gói thầu mua sắm hàng hóa hoặc điều khoản tham chiếu đối với gói thầu tư vấn: Quyết định số 479/QĐ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư dự phòng chiến lược và dự phòng tối thiểu cho Nhà máy Thủy điện Thác Mơ và Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ; - Các văn bản về việc điều chỉnh các tài liệu nêu trên (nếu có).	X	
5	Quyết định phê duyệt danh sách ngân (nếu có).		X
6	- Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu: Quyết định số 3515/QĐ-TMP ngày 29/10/2025 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ; - Quyết định phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có).	X	
7	Quyết định thành lập tổ chuyên gia/hợp đồng (nếu có) thuê cá nhân, tổ chức, đơn vị đánh giá hồ sơ dự thầu: Quyết định số 3483/QĐ-TMP ngày 27/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ.	X	
8	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện: Báo cáo đánh giá E-HSMT số 1033/KHVT ngày 25/12/2025.	X	
9	Các văn bản pháp lý khác có liên quan bao gồm cả các văn bản về xử lý tình huống (nếu có):	X	

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý

Quá trình lựa chọn nhà thầu có đầy đủ hồ sơ pháp lý, phù hợp quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy chế quản lý nội bộ của công ty.

2. Quá trình tổ chức thực hiện

2.1. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có			
2	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Ngày phê duyệt: 24/10/2025 Ngày đăng tải: PL2500268064 thời điểm đăng tải 25/10/2025	x	
3	Thông báo mời thầu	IB2500477431 - 00 thời điểm đăng tải 30/10/2025	x	
4	Thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	Thời điểm phát hành HSMT: 30/10/2025 Thời gian chuẩn bị HSDT: 12 ngày	x	
5	Thời gian tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (nếu có)	Không có		
6	Thời gian tổ chức khảo sát hiện trường (nếu có)	Không có		
7	Thời gian yêu cầu làm rõ hồ sơ mời thầu của nhà thầu (nếu có)	07 ngày	x	
8	Thời gian làm rõ hồ sơ mời thầu của Bên mời thầu (nếu có)	Trong vòng 07 ngày theo yêu cầu của Chủ đầu tư.	x	
9	Thời gian sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có)	Không có		
10	Thời điểm đóng thầu	13h00 ngày 12/11/2025	x	
11	Gia hạn thời điểm đóng thầu	Không	x	
12	Mở thầu	13h00 ngày 12/11/2025	x	

Stt	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định	
			Tuân thủ	Không tuân thủ
13	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	43 ngày	x	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tuân thủ theo quy định của Luật đấu thầu.

2.2. Nội dung đánh giá HSDT

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

Stt	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]
1	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật		
1.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
1.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
1.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
2	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính		
2.1	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu

- Kết quả đánh giá: Kết quả đánh giá tuân thủ theo yêu cầu của E-HSMT, E-HSDT và các quy định có liên quan;

- Danh sách nhà thầu không đáp ứng yêu cầu và bị loại:

+ CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ TB HYDRO VIỆT NAM

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 (tổng là 26/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3779/TMP-

KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2408/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

+ CÔNG TY CỔ PHẦN EPC ĐIỆN MẶT TRỜI VIỆT NAM

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 26, (tổng là 13/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3777/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2407/KTAT ngày 23/12/2025 kèm theo.

+ LIEN DANH SAVINA-TIENPHONG

Thiết bị, linh kiện tại mục 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34 (tổng là 25/34) là không có tài liệu kỹ thuật chứng minh, giải thích cho sự tương thích với thiết bị/linh kiện đang vận hành trong HSDT cũng như yêu cầu cung cấp thêm tài liệu kỹ thuật của Chủ Đầu tư tại Văn bản số 3780/TMP-KHVT ngày 21/11/2025 về việc yêu cầu làm rõ HSDT gói thầu 2025-TMP-TB-5.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ. Chi tiết theo Đánh giá về kỹ thuật số 2413/KTAT ngày 24/12/2025 kèm theo.

- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế;

- Nội dung của hồ sơ mời thầu không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc nội dung có thể dẫn đến cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình thực hiện hoặc có thể làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có;

- Việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình thương thảo hợp đồng (nếu có); sự phù hợp giữa kết quả thương thảo hợp đồng so với kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có), danh sách xếp hạng nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu: Trình tự và nội dung tổ chức đấu thầu cho gói thầu đến thời điểm thẩm định, tuân thủ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, quy chế nội bộ của Công ty;

- Đề xuất biện pháp xử lý đối với trường hợp phát hiện sự không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu: Không có;

- Ý kiến khác (nếu có): Không có.

III. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên Tổ chuyên gia, Bên mời thầu (nếu có): Không có.

IV. Về ý kiến khác biệt, bảo lưu của thành viên tham gia thẩm định trong Tổ thẩm định (nếu có): Không có.

V. Tổng hợp kết quả thẩm định

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

Stt	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thống nhất	Không thống nhất
	[1]	[2]	[3]
1	Căn cứ pháp lý	x	
2	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	x	
3	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật/hồ sơ đề xuất về kỹ thuật	x	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ	x	
3.2	Nội dung đánh giá về năng lực, kinh nghiệm	x	
3.3	Nội dung đánh giá về kỹ thuật	x	
4	Nội dung thẩm định kết quả đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	
3.4	Nội dung đánh giá về tài chính/hồ sơ đề xuất về tài chính	x	

VI. Nhận xét và kiến nghị

1. Nhận xét

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, đơn vị thẩm định/tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Về cơ sở pháp lý: Phù hợp để tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nêu trên;
- Về kết quả đánh giá: Phù hợp theo quy định trong nội dung E-HSMT được phê duyệt và E-HSDT của nhà thầu;
- Về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong quá trình tổ chức đấu thầu: Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch;
- Ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật/kết quả lựa chọn nhà thầu. Trường hợp không thống nhất phải đưa ra lý do cụ thể: Thống nhất với kết quả đánh giá E-HSDT của Tổ chuyên gia.

2. Kiến nghị

Trên cơ sở đề nghị của Tổ chuyên gia về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Tổng giám đốc Công ty xem xét hủy thầu gói thầu 2025-TMP-TB-15.30 Mua sắm vật tư dự phòng cho Nhà máy điện mặt trời Thác Mơ do tất cả HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của HSMT.

Báo cáo thẩm định này được lập bởi Tổ Thẩm định với các thành viên được ghi đầy đủ họ và tên, chữ ký từng thành viên sau đây.


TỔ THẨM ĐỊNH

THÀNH VIÊN



Nguyễn Hải Đăng

TỔ TRƯỞNG



Bùi Văn Phát

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHVT;
- Lưu: VT, Tổ TĐ.