

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
TỔ CHUYÊN GIA
----o0o----

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

- Gói thầu:** Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV
- Công trình:** Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV
- Chủ đầu tư:** Công ty Điện lực Đồng Nai

Đồng Nai, Tháng 12 năm 2025

Đồng Nai, ngày 16 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

**Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện
các tuyến đường dây 110kV**

**Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép
các tuyến đường dây 110kV**

Kính gửi: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực
miền Nam TNHH

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
- Tên Công trình: Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV.
- Tên gói thầu: Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV
- Số KHLCNT: PL2500259591-00 thời điểm đăng tải 18/10/2025;
- Số E-TBMT: IB2500478186-00 thời điểm đăng tải 06/11/2025;
- Giá gói thầu: 254.606.672 VND (Bao gồm thuế GTGT 10% và Chi phí dự phòng 5%).
- Nguồn vốn: Vốn SXKD năm 2025 của Công ty
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 150 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan:
 - + Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu: Không.
 - + Các tài liệu có liên quan khác của gói thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu:
Tờ trình cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu số 2223/KHVT ngày 17/11/2025
Tờ trình cho phép gia hạn thời điểm đóng thầu số 2340/KHVT ngày 25/11/2025
Tờ trình cho phép mở thầu số 2450/KHVT ngày 03/12/2025.

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm văn bản
1	Quyết định phê duyệt dự toán công trình	1903/QĐ-PCĐN ngày 19/09/2025
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2307/QĐ-PCĐN ngày 15/10/2025

Stt	Nội dung	Số, ký hiệu và ngày, tháng, năm văn bản
3	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu	2574/QĐ-PCĐN ngày 06/11/2025
4	Quyết định thành lập Tổ chuyên gia	2572/QĐ-PCĐN ngày 5/11/2025
	Giấy mời tham gia xét thầu	7150/GM-PCĐN ngày 04/12/2025

2. Tổ chuyên gia:

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH thành lập theo Quyết định số 7150/QĐ-PCĐN ngày 04/12/2025 và Giấy mời số 7150/GM-PCĐN ngày 04/12/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV Công trình: Thay thế các chuỗi cách điện đơn bằng chuỗi cách điện kép các tuyến đường dây 110kV.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Bảng số 1

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Tuấn Anh	QTP. Phòng KHVT	Tổ Trưởng	Theo Bản phân công nhiệm vụ (đính kèm) của Tổ Trưởng Tổ chuyên gia
2	Đình Văn Quyết	TP. Phòng KT	Tổ Phó	
3	Đỗ Hoài Nam	PTP. Phòng KHVT	Tổ Phó	
4	Nguyễn Thành Đồng	CV. Phòng KHVT	Thành viên	
5	Lê Kỳ	CV. Phòng KHVT	Thành viên	
6	Nguyễn Hoàng Quân	CV. Phòng KHVT	Thành viên thường trực	
7	Bùi Anh Quốc	CV. Phòng TCKT	Thành viên	
8	Trần Thị Xây	CV. Phòng KTTTPC	Thành viên	
9	Mai Hoàng Thanh Long	CV. Phòng KT	Thành viên	Đánh giá kỹ thuật, đánh giá nhân sự chủ chốt

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Làm việc theo nhóm trong quá trình đánh giá E-HSDT và thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 04/12/2025 đến ngày 16/12/2025. Trong quá trình đánh giá nếu có một thành viên có ý kiến khác biệt so với các thành viên còn lại, tổ chuyên gia sẽ tổ chức cuộc họp để phân tích, xem xét, đánh giá lại nội dung ý kiến khác biệt đó để đi đến thống nhất. Nếu cuộc họp không đi đến thống nhất thì ý kiến khác biệt đó được bảo lưu và ghi vào Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Số TBMT	IB2500478186
---------	--------------

Tên gói thầu	Gói thầu: Cung cấp vật tư và lắp đặt các chuỗi cách điện các tuyến đường dây 110kV
Chủ đầu tư	CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH
Hình thức lựa chọn nhà thầu	Đấu thầu rộng rãi
Loại hợp đồng	Đơn giá cố định
Thời điểm hoàn thành mở thầu	03/12/2025 15:37
Số lượng nhà thầu	1

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Mã định danh	Tên nhà thầu	Giá gói thầu (VND)	Giá dự thầu (VND)	Tỷ lệ giảm giá (%)	Giá trị giảm giá (nếu có) (VND)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) (VND)
1	vn3603447788	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	254.606.672	398.558.160	0	0	398.558.160

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 2)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu:

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSDT số 7312/PCĐN-KHVT ngày 08/12/2025 cho nhà thầu Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát và nhà thầu có văn bản trả lời số 1212/2025/HGP ngày 12/12/2025.

d) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT khi đối chiếu: Không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Phụ lục 3):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận
1	Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát	Không Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

- Tại mục Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự: Đối với hai hợp đồng số 30-12/HĐXL-2024/SĐ11MN-HGP ngày 30/12/2024 và 05555/HĐ-TTĐMT2 ngày 30/09/2023: Trong E-HSDT và tài liệu làm rõ nhà thầu không cung cấp được Biên bản nghiệm thu hoàn thành hợp đồng hoặc Biên bản thanh lý hợp đồng hoặc Văn bản xác

nhận đã hoàn thành hợp đồng để xác nhận đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn tối thiểu 01 công trình theo yêu cầu E-HSMT: Không đạt

- Tại mục Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu: Nhà thầu có đề xuất nguồn tài chính là tiền mặt là 100.000.000 VND. Tuy nhiên Trong E-HSMT và tài liệu làm rõ Nhà thầu không cung cấp tài liệu chứng minh có khả năng tiếp cận hoặc có sẵn các tài sản có khả năng thanh khoản cao, hạn mức tín dụng khả dụng (hạn mức tín dụng còn được sử dụng) hoặc các nguồn tài chính khác (không bao gồm các khoản tạm ứng thanh toán theo hợp đồng) để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực tài chính thực hiện gói thầu theo yêu cầu của E-HSMT: Không đạt.

- Ngoài ra tại phần kỹ thuật nhà thầu không đáp ứng các nội dung sau:

+ Cách điện polymer néo kép 160kN và phụ kiện; Móc treo U 70; Móc treo U 120; Khánh 70, 120, 160; Mất nối trung gian song song; Bản treo vuông góc đơn 70kN; Bản treo vuông góc kép 120, 160; Vòng treo đầu tròn hai chân; Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van; Mất nối kép 70, 120, 160; Mất nối kép gắn chống sét van: Nhà thầu không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất để chứng minh thông số chào: Không đạt.

+ Móc treo U 70; Móc treo U 120; Khánh 70, 120, 160; Mất nối trung gian song song; Bản treo vuông góc kép 120, 160; Vòng treo đầu tròn hai chân; Vòng treo đầu tròn gắn chống sét van; Mất nối kép 70, 120, 160; Mất nối kép gắn chống sét van: Nhà thầu không chào thầu thông số Trọng lượng (kg) theo yêu cầu E-HSMT: Không đạt.

c) Các nội dung làm rõ E-HSMT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu:

- Chủ đầu tư gửi công văn yêu cầu làm rõ E-HSMT số 7312/PCĐN-KHVT ngày 08/12/2025 cho nhà thầu Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát và nhà thầu có văn bản trả lời số 1212/2025/HGP ngày 12/12/2025.

4. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSMT

Trên cơ sở đánh giá E-HSMT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu
		Công ty TNHH xây lắp điện Hà Gia Phát
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSMT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không Đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	-
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có) (VND)	-
5	Xếp hạng các E-HSMT	-

5. Thời gian đánh giá E-HSMT:

Từ ngày 04/12/2025 đến ngày 16/12/2025 lập báo cáo đánh giá.

6. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có nhà thầu đáp ứng E-HSMT để xem xét xếp hạng.

2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU : Không có

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Stt	Họ và tên	Chữ ký
1	Phan Tuấn Anh	
2	Đình Văn Quyết	
3	Đỗ Hoài Nam	
4	Nguyễn Thành Đồng	
5	Lê Kỳ	
6	Nguyễn Hoàng Quân	
7	Bùi Anh Quốc	
8	Trần Thị Xây	
9	Mai Hoàng Thanh Long	