

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2763/QĐ-ALĐ

Sài Gòn, ngày 25 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt nội dung sửa đổi E- Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luôn cáp  
Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2533/QĐ-ALĐ ngày 03/11/2025 của Ban QLDA Lưới điện Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luôn cáp thuộc dự án Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen;

Căn cứ Văn bản làm rõ E-HSMT của nhà thầu gửi trên website muasamcong ngày 21/11/2025 và 24/11/2025;

Căn cứ Tờ trình số 155/TTr-TCG ngày 24/11/2025 của Tổ chuyên gia lập E-HSMT về việc đề nghị phê duyệt sửa đổi E - HSMT Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luôn cáp Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen;

Căn cứ Tờ Trình số 1377/KHVT ngày 24/11/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc trình phê duyệt sửa đổi E - HSMT Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luôn cáp Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 1079/KT ngày 25/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định nội dung sửa đổi E-HSMT Gói thầu số 1: Lắp đặt ống lượn cáp Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung sửa đổi E - HSMT Gói thầu số 1: Lắp đặt ống lượn cáp Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen với các nội dung theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 2 và Phòng Kỹ thuật chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo để sửa đổi E - HSMT theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng TCHC, Phòng TCKT, Phòng ĐHDA 2 và Phòng Kỹ thuật căn cứ chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- EVNHCMC (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT; KT; NHT (05).

***Đính kèm:***

- Phụ lục nội dung sửa đổi E-HSMT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Toàn**

**PHỤ LỤC**  
(Nội dung sửa đổi E-HSMT)  
**Gói thầu số 1: Lắp đặt ống luồn cáp**  
**Dự án: Xuất tuyến 110 kV Trạm 220 kV Đầm Sen**

T T	Hạng mục	Nội dung E-HSMT					Sửa đổi E-HSMT					Lý do
		STT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Khối lượng theo bản vẽ	STT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu		
Mẫu số 01B – Chương IV E-HSMT		14.12	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính ≤ 10 mm	Kg	0,06	63,93	14.12	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính ≤ 10 mm	Tấn	0,06	Chuẩn xác lại đơn vị tính	
		14.13	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính ≤ 18 mm	Kg	16,16	16.153,1	14.13	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính ≤ 18 mm	Tấn	16,16		
		14.14	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính > 18 mm	Kg	0,44	433,74	14.14	Sản xuất, lắp đặt cốt thép hàm đường kính > 18 mm	Tấn	0,44		
		14.15	Gia công thép hình của hàm nối cáp	Kg	1,64	1.630,1	14.15	Gia công thép hình của hàm nối cáp	Tấn	1,64		
		14.16	Lắp đặt thép hình của hàm nối cáp	Kg	1,64	1.630,1	14.16	Lắp đặt thép hình của hàm nối cáp	Tấn	1,64		
		14.19	Làm móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm loại I	M3	0,9	90	14.19	Làm móng lớp trên bằng cấp phối đá dăm loại I	100 m3	0,9		
Mẫu số 01B – Chương IV E-HSMT		STT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	STT	Mô tả công việc mời thầu	Đơn vị tính	Khối lượng mời thầu	Chuẩn xác lại mô tả công việc mời thầu		
		12.5	9	100m	1,8	12.5	Cắt 2 mép phui đào bê tông nhựa nóng (chiều dày lớp 7cm hạt trung)	100 m	1,8			