

Số: 143/QĐ-BDA01

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) Gói thầu số 64: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km2+715 - Km10+815, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang: Số 1153/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 về việc thành lập và số 1154/QĐ-UBND ngày 04/11/2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang: số 87/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; số 25/NQ-HĐND ngày 16/8/2022; số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 và số 79/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang: Số 1286/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Khung tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng; số 1868/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 về phê duyệt dự án đầu tư; số 1393/QĐ-UBND ngày 20/11/2023; số 126/QĐ-UBND ngày 10/02/2025; số 536/QĐ-UBND ngày 05/5/2025; số 516/QĐ-UBND ngày 24/8/2025 và số 1044/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 về phê duyệt điều chỉnh Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ các Quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (nay là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình số 01 tỉnh Tuyên Quang): Số 292/QĐ-BQLDA ngày 03/10/2025 về việc phê duyệt dự toán gói thầu; số 297/QĐ-BQLDA ngày 25/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu để thực hiện đoạn tuyến từ Km2+715 – Km10+815 và gói thầu số 25: Thi công hệ thống điện chiếu sáng; số 32/QĐ-BQLDA ngày 08/02/2023 về việc thành lập Tổ Chuyên gia đấu thầu; số 353/QĐ-BQLDA ngày 17/11/2023, số 01/QĐ-BQLDA ngày 05/01/2024, số 234/QĐ-BQLDA ngày 18/12/2024, số 292/QĐ-BQLDA ngày 20/10/2025 về kiện toàn Tổ Chuyên gia đấu thầu các gói thầu, số 300/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2025 về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 64 thuộc Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang và số 236/QĐ-BQLDA ngày 20/12/2024 về việc thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu;

Căn cứ Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) sửa đổi gói thầu số 64: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km2+715 - Km10+815, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang do Tổ Chuyên gia đấu thầu lập;

Căn cứ Báo cáo lập E-HSMT ngày 12/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu;

Theo đề nghị của Tổ Chuyên gia đấu thầu tại Tờ trình số 04/TTr-TCG ngày 12/11/2025; Báo cáo số 07/BC-KTTĐ ngày 15/11/2025 của Tổ Thẩm định đấu thầu về kết quả thẩm định sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu số 64: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km2+715 - Km10+815, Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu số 64: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn tuyến từ Km2+715 - Km10+815 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Tuyên Quang, nội dung như sau:

- Sửa đổi Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Sửa đổi Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã được phê duyệt tại Quyết định số 300/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2025.

(Chi tiết có biểu nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Tổ Chuyên gia, Tổ Thẩm định đấu thầu và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Giám đốc Ban (b/cáo);
- Các đ/c PGĐ Ban;
- Văn phòng ĐHDA;
- Lưu: VT, KTTĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Công Phụng