

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu EVNCPC-NCS.KA-THDA-TV.03-KT: Kiểm toán công trình
Dự án: Nâng công suất TBA 110kV Krông Ana
(từ (40+25)MVA→2x40MVA)

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ các Quyết định số 90/QĐ-EVN ngày 12/4/2019, số 293/QĐ-EVN ngày 20/9/2019, số 116/QĐ-HĐTV ngày 05/8/2022, số 01/QĐ-HĐTV ngày 02/01/2025, số 07/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025, số 08/QĐ-HĐTV ngày 03/01/2025 và số 126/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC);

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-HĐTV ngày 16/5/2025 của Hội đồng thành viên EVNCPC về việc ban hành Quy chế phân cấp của Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 3970/QĐ-EVNCPC ngày 01/6/2025 của EVNCPC về việc ban hành Quy định phân cấp của Tổng Giám đốc EVNCPC cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-EVNCPC ngày 23/6/2025 của EVNCPC về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6013/QĐ-EVNCPC ngày 30/7/2025 của EVNCPC về việc phê duyệt KHLCNT dự án Nâng công suất TBA 110kV Krông Ana;

Căn cứ Quyết định số 6053/QĐ-EVNCPC ngày 31/7/2025 của EVNCPC về việc thành lập tổ chuyên gia đấu thầu các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn dự án nêu trên.

Xét Tờ trình số 7427/TTr-CPCNPMU ngày 29/10/2025 của tổ chuyên gia đấu thầu về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thuộc dự án nêu trên; Báo cáo thẩm định E-HSMT ngày 30/10/2025 của Ban Quản lý đấu thầu;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đấu thầu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu EVNCPC-NCS.KA-THDA-TV.03-KT: Kiểm toán công trình thuộc dự án Nâng công suất TBA 110kV Krông Ana, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ trưởng tổ chuyên gia đấu thầu theo Quyết định số 6053/QĐ-EVNCPC ngày 31/7/2025 của EVNCPC chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Ban QLDA Lưới điện miền Trung và các Trưởng ban Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- CPCNPMU;
- TGD EVNCPC (báo cáo);
- Ban ĐT, PC;
- Lưu: VT, QLĐT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Lê Hữu Danh