

Số:91/QĐ-LH-BQLDA

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh E-HSMT

Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng
Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VIỆT NAM

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, sửa
đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15);

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về
lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 25/03/2025 của Ủy ban Toàn
quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc phê duyệt Kế
hoạch lựa chọn nhà thầu phần điều chỉnh Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Liên
hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-LH-BQLDA ngày 20/10/2025 của Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển
khai sau TKCS điều chỉnh công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Liên
hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-LH-BQLDA ngày 20/10/2025 của Liên hiệp
các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc phê duyệt dự toán một số gói thầu
phần điều chỉnh công trình thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Liên hiệp các
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 87/ QĐ-LH-BQLDA ngày 03 /11/2025 của Liên
hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu
Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa
chọn nhà thầu phần điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Liên hiệp các
Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh E-HSMT gói thầu Thi công xây dựng, cung
cấp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần điều
chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt
Nam với nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi: Sửa đổi giá trị Doanh thu bình quân hằng năm; Sửa



đổi giá trị Yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu; Sửa đổi giá trị hợp đồng của Kinh nghiệm hợp đồng tương tự.

2. Lý do sửa đổi: Sửa đổi nhằm chuẩn xác lại tỷ lệ giá trị trên theo Quyết định số 69/QĐ-LH-BQLDA ngày 20/10/2025.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo E-HSMT đã đăng tải.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Ban quản lý dự án, Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn lựa chọn nhà thầu, Tư vấn thẩm định: Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định.

2. Các phòng trực thuộc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo, có trách nhiệm quản lý và giám sát chặt chẽ về chất lượng và khối lượng làm cơ sở cho việc thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này kể từ ngày ký

Các ông/bà Trưởng BQLDA và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT,

**LIÊN HIỆP CÁC HỘI VĂN HỌC
NGHỆ THUẬT VIỆT NAM**

CHỦ TỊCH



Đỗ Hồng Quân

