

Số: 513 /QĐ-TTHT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu

**Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngũ - Đội Cấn**

### GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2022, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội; Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 11/4/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 08/9/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 17/01/2025 của UBND thành phố Hà Nội quy định việc sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội (Thực hiện Khoản 3 Điều 35 Luật Thủ đô);

Căn cứ Quyết định số 34/2025/QĐ-UBND ngày 07/5/2025 của UBND thành phố Hà Nội quy định về lập, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí sửa chữa công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 6399/QĐ-UBND ngày 12/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu phát triển Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 của thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 25/02/2025 của UBND

thành phố Hà Nội về việc giao, điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo quy định của pháp luật;

Căn cứ Văn bản số 1846/UBND-ĐT ngày 08/5/2025 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chủ đầu tư thực hiện các công trình sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách Thành phố giao Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5272/QĐ-UBND ngày 22/10/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện công trình Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Quyết định số 1091/QĐ-SXD ngày 27/5/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt danh mục các công trình sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng quản lý năm 2026 và các năm tiếp theo;

Căn cứ Văn bản số 13562/SXD-CTN ngày 09/10/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-SXD ngày 13/10/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc phê duyệt dự án (báo cáo kinh tế kỹ thuật) Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Văn bản số 13936/SXD-TCĐT ngày 16/10/2025 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc đề xuất bổ sung nguồn vốn tổ chức thực hiện công trình Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Tờ trình số 13034/TTr-STC ngày 17/10/2025 của Sở Tài chính Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng để thực hiện công trình Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-TTHT ngày 01/03/2024 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1509/QĐ-TTHT ngày 14/8/2024 của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội”;

Căn cứ Quyết định số 508/QĐ-TTHT ngày 24/10/2025 của Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;

Căn cứ Tờ trình số 1031.02/TTr-DVL ngày 31/10/2025 Tổ chuyên gia đấu thầu thuộc của Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw về việc phê duyệt E-

*HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) của Công ty cổ phần DVL-E&C;*

*Căn cứ Tờ trình số 508/TTr-KHTH ngày 01/11/2025 của Phòng Kế hoạch tổng hợp về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chuyên gia đấu thầu Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Sửa chữa, cải tạo thoát nước khu vực phố Đốc Ngừ - Đội Cấn với nội dung như sau:

- **Hồ sơ mời thầu:** gồm 03 phần, 08 chương như sau:

#### **PHẦN 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSĐT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

#### **PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

#### **PHẦN 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng

*(Chi tiết tại E-HSMT/hồ sơ mời thầu Gói thầu số 3: Thi công xây dựng công trình (bao gồm hoàn trả hạ tầng và thỏa thuận chuyên ngành, giám sát an toàn công trình ngầm nổi) do Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw lập đã được Công ty cổ phần DVL-E&C thẩm định).*

**Điều 2.** Trách nhiệm của Phòng Kế hoạch tổng hợp và các đơn vị tư vấn:

- Giao Phòng Kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT/hồ sơ mời thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

- Công ty Cổ phần sở hữu trí tuệ Davilaw, Công ty Cổ phần DVL-E&C chịu trách nhiệm về sự tuân thủ quy định pháp luật đấu thầu hiện hành, sự phù hợp giữa toàn bộ nội dung E-HSMT, báo cáo thẩm định E-HSMT với các tài liệu liên quan đến gói thầu, đáp ứng mục tiêu của gói thầu, đảm bảo cạnh tranh trong đấu thầu, tuân thủ quy định về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, các đơn vị tư vấn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

**Nơi nhận:** /s/

- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Trung tâm (để b/c);
- Lưu: VT, KHTH (Đ.Tuấn-03b).

/s/

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Hà Thanh Tùng**