

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HỒ SƠ DỰ THẦU

**Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL
khu vực Việt Trì và Hạ Hòa**

**(theo quy trình số 01)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)**

**Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh Tổng công ty
Điện lực miền Bắc**

Phú Thọ, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Tên gói thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa

Thuộc dự án/dự toán mua sắm Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa

Kính gửi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

- Tên dự án/dự toán mua sắm: Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa

- Số KHLCNT: PL2500276159 thời điểm đăng tải 31/10/2025;

- Số E-TBMT: IB2500487397 - 00 thời điểm đăng tải 03/11/2025;

- Giá gói thầu: 4.056.747.347 VND

- Nguồn vốn: Chi phí giá thành năm 2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III Năm 2025

- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không

- Các văn bản pháp lý liên quan:

Căn cứ Quyết định số 2568/QĐ-PCPT ngày 31/10/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2581/QĐ-PCPT ngày 31/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ, v/v: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2610/QĐ-PCPT ngày 03/11/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa.

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia được CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC thành lập theo Quyết định số 2226/QĐ-PCPT ngày 14/10/2025 để thực hiện đánh giá E-HSDT gói thầu Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa thuộc dự án/dự toán mua sắm Hạng mục: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc của các thành viên
1	Phan Hồng Hải	Tổ trưởng	Phụ trách chung, kiểm tra, đôn đốc tiến độ chấm thầu, có ý kiến kết luận về các tình huống xét thầu, tổ chức họp thống nhất kết quả xét thầu
5	Nguyễn Thúy Hương	Thành viên	Kiểm tra và Đánh giá về kỹ thuật của E-HSDT
7	Lê Anh Hoàng	Thành viên	Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT, tổng hợp lập báo cáo xét thầu, soạn văn bản làm rõ cho các nhà thầu, kiểm tra các đánh giá của các thành viên tổ chuyên gia xét thầu; Đánh giá về năng lực kinh nghiệm và tài chính; đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

- Từ ngày 12/11/2025 Tổ chuyên gia xét thầu đã tổ chức đánh giá các E-HSDT tại phòng độc lập. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia xét thầu là theo nhóm trong quá trình đánh giá.

- Nếu có một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác thì toàn tổ sẽ cùng kiểm tra, rà soát lại để có sự thống nhất. Trường hợp không thống nhất được thì kết quả này sẽ được lấy theo đa số và ý kiến của thành viên đó sẽ được bảo lưu cùng báo cáo này (trong Mục IV).

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT

1. Biên bản mở thầu

Tổ chuyên gia cung cấp thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
-----	--------------	--------------	-------------	---------------------------	--

1	Liên Danh Thăng Long -TĐ		3.554.186.000 VND	-	3.554.186.000 VND
2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÙNG	4.056.747.347 VND	4.020.042.780 VND	-	4.020.042.780 VND

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT

a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 01)

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	Liên Danh Thăng Long -TĐ	Không đạt
2	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÙNG	Đạt

b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ:

Liên Danh Thăng Long -TĐ: Nhà thầu không làm rõ phạm vi công việc của từng nhà thầu trong Thỏa thuận liên danh ngày 11/11/2025 giữa các nhà thầu theo văn bản làm rõ ngày 13/11/2025 (theo thỏa thuận liên danh thì hạng mục hàng hóa có STT 34, 35 không rõ trách nhiệm cung cấp của nhà thầu nào).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): không

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm

a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận (Đạt, không đạt)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÙNG	Đạt

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT: không.

c) Các nội dung làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): không.

4. Kết quả đánh giá về kỹ thuật

a) Kết quả đánh giá về kỹ thuật được tổng hợp theo **Bảng số 05** dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 03A hoặc Mẫu số 03B):

Bảng số 05

Stt	Tên nhà thầu	Kết quả đánh giá	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÙNG	Không đạt	

b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có)):

HSDT của Nhà thầu không đáp ứng theo quy định tại Mục 15 E-CDNT của HSMT (chào thiếu hãng sản xuất đối với hàng hóa có số thứ tự 47, 48, 50, 51, 52).

c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không

5. Kết quả đánh giá về tài chính: Không đánh giá

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 07** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 07

Stt	Nội dung	Nhà thầu		
		Liên Danh Thăng Long - TĐ	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ PHÚ HÙNG	
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Không đạt	Đạt	
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đánh giá	Đạt	
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không đánh giá	Không Đạt	
4	Giá dự thầu sau hiệu chỉnh sai lệch thừa (nếu có) trừ giá trị giảm giá (nếu có), tính ưu đãi (nếu có)	Không đánh giá	Không đánh giá	
5	Xếp hạng các E-HSDT*	Không có	Không có	

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

Tổ chuyên gia ghi thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 12/11/2025 đến ngày 19/11/2025 lập báo cáo đánh giá.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:

1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu: Không có

2. Đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có

4. Đối chiếu tài liệu: Không.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất cho nhà điều hành Đội QLĐL khu vực Việt Trì và Hạ Hòa. Lý do hủy thầu: không có nhà thầu nào đáp ứng theo yêu cầu của HSMT.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU

Trường hợp có ý kiến bảo lưu thì cần nêu rõ các thông tin: nội dung đánh giá, ý kiến bảo lưu, lý do và đề nghị thành viên có ý kiến bảo lưu ký tên theo bảng dưới đây:

Stt	Nội dung đánh giá	Ý kiến bảo lưu	Lý do	Ký tên
	Không có			

Báo cáo đánh giá này được lập bởi: Tổ chuyên gia xét thầu Công ty Điện lực Phú Thọ./.

Họ và tên

Phan Hồng Hải

Lê Anh Hoàng

Nguyễn Thúy Hương

Nguyễn Thúy Hằng

Chữ ký

