

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 43

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025” thuộc dự án/dự toán mua sắm: “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quy Hoạch, Luật Đầu Tư, Luật Đầu Tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ tài chính về việc quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 25/4/2025 của HĐTV EVN v/v ban hành Quy chế phân cấp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định phân cấp của HĐTV Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 169/QĐ-PCPT ngày 05/7/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, trách nhiệm trong Ban giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1424/QĐ-PCPT ngày 03/09/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt dự án “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-PCPT ngày 23/09/2025 của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thuộc dự án: Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 490/TCG2 ngày 01/11/2025 của Tổ chuyên gia số 2 về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 43 thuộc dự án: “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTDN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 43 thuộc dự án: “ Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025” của Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu - Công ty Điện lực Phú Thọ lập.

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu PCPT-2025-Xây lắp số 43 thuộc dự án: “Nâng cao năng lực vận hành lưới điện hạ áp, giảm TTĐN và giảm số khách hàng điện áp thấp khu vực Nam Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai các bước tiếp theo để thực hiện đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong Điều 2 và các Đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- EVNNPC (b/c);
- Ban Giám đốc PCPT (b/c);
- Lưu: VT, ĐT (05).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



T. Lê Hiếu