

Số: 10359/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)

Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)

thuộc Dự án: Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh

Mã Dự án: 070180002BQL

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT);

Căn cứ Quyết định số 1430/QĐ-VNPT-TCCB ngày 26/8/2014 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc thành lập Ban Quản lý Dự án Tây thành phố đơn vị trực thuộc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-VNPT-NL ngày 05/09/2025 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành mô hình tổ chức 34 Viễn thông tỉnh, thành phố sau sắp xếp lại;

Căn cứ Quyết định số 770/QĐ-VNPT.TPHCM-NS ngày 23/09/2025 của Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh mô hình tổ chức Ban Quản lý Dự án Tây thành phố;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 21/8/2018 của HĐTV Tập đoàn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Văn bản số 289/VNPT-HĐTV-KHĐT ngày 06/9/2025 của HĐTV Tập đoàn về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Văn bản số 2455/VNPT.TPHCM-ĐT ngày 08/9/2025 của Giám đốc VTTP về việc giao nhiệm vụ triển khai lựa chọn nhà thầu Tư vấn thực hiện các thủ tục đầu tư liên quan đến điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-VNPT.TPHCM-ĐT ngày 24/09/2025 của Giám đốc Viễn thông TP Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc tư vấn còn lại phục vụ bước điều chỉnh dự án “Xây dựng nhà làm việc Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 888.01/QĐ-PLSaiGon ngày 18/09/2025 của Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn về việc thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)”;

Căn cứ Quyết định số 8694/QĐ-VNPT.TPHCM-QLDAT ngày 25/09/2025 của Giám đốc Viễn Thông Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổ Thẩm định đấu thầu gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)”;

Xét Tờ trình số 888.07/TTr-PLSaigon ngày 01/11/2025 của Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)”;

Xét Báo cáo kết quả thẩm định số 4358/BC-TH ngày 07/11/2025 của Phòng Tổng hợp /Ban QLDA Tây TP về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Tur vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh có mô hình thông tin công trình (BIM)”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Dự án Đầu tư– Ban Quản lý dự án Tây Thành phố chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Tổng hợp, Trưởng Phòng Dự án Đầu tư, Tổ Chuyên gia đấu thầu, Tổ Thẩm định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TH (LTP).
- Số eof : 1000126

**TUQ. GIÁM ĐỐC VIỆN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁM ĐỐC BAN QLDA TÂY THÀNH PHỐ**

Hồ Minh Kiệt