

Số: /QĐ-PCBD

Thủ Dầu Một, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gây gát thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 242/QĐ-PCBD ngày 14/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc thành lập Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu trong công tác đấu thầu do Công ty Điện lực Bình Dương làm Chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-PCBD ngày 12/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gây gát thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 718/QĐ-PCBD ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gây gát thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 190/ĐT ngày 07/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gây gát thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

Căn cứ Tờ trình số 480/KHVT ngày 03/11/2025 của Tổ chuyên gia – Công ty Điện lực Bình Dương về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án “Đường dây trung hạ thế và TBA chống quá tải, đảm bảo cấp điện cho khách hàng mùa nắng nóng gây gắt thuộc địa bàn QLVH của Điện lực Thủ Dầu Một - năm 2025”;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng KHVT, QLĐT, TCKT, TCNS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT (Hu.05).

GIÁM ĐỐC

Lê Minh Quốc Việt

Phụ lục

NỘI DUNG HỒ SƠ MỜI THẦU

1. Tên và phạm vi công việc của gói thầu:

a. Tên gói thầu: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

b. Phạm vi công việc của gói thầu:

Giám sát thi công xây dựng công trình có quy mô:

- + Đường dây trung thế xây dựng mới : 840 m.
- + Đường dây hạ thế xây dựng mới : 839 m.
- + Di dời TBA 3x50kVA : 01 trạm.
- + TBA III-250kVA xây dựng mới : 28 trạm.

2. E-HSMT

a. Biên chế E-HSMT bao gồm:

Phần 1. Thủ tục đấu thầu

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu

Phần 2. Điều khoản tham chiếu

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

b. Hiệu lực hồ sơ dự thầu: ≥ 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu.

c. Thời gian thực hiện gói thầu: Từ lúc khởi công đến sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình.

2. Phương pháp đánh giá E-HSMT:

- ✓ Đánh giá về kỹ thuật: Chấm điểm.
- ✓ Đánh giá về giá: Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá.