

TỔNG CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4019/QĐ-ALDPP

Xuân Hòa, ngày 04 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-DT dự án "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026" thuộc dự án "Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026"**

## GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15 (sau đây gọi chung là Luật Đấu thầu);

Căn cứ Nghị Định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài Chính qui định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-HĐTV ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Quyết định số 2589/QĐ-EVNHCMM ngày 30/5/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc phân cấp cho Giám đốc các đơn vị trực thuộc EVNHCMM;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-ALDPP ngày 30/8/2022 của Ban QLDA lưới điện phân phối TP.HCM về việc kiện toàn Phòng Kỹ thuật và Thẩm định;

Căn cứ Quyết định số 6020/QĐ-EVNHCMM ngày 31/12/2024 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM về việc giao kế hoạch kinh doanh - tài chính- đầu tư xây dựng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ALĐPP ngày 02/01/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Các Gói thầu: tư vấn, phi tư vấn, xây lắp, mua sắm VTTB thuộc các công trình đầu tư xây dựng do Phòng Điều hành dự án 1, 2, 3, 4, 5 Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM quản lý năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ-ALĐPP ngày 10/10/2025 của Ban Quản lý dự án lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án – 1 thuộc dự án: “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026”;

Căn cứ Quyết định số 3741/QĐ-ALĐPP ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án Lưới điện phân phối TP.HCM về việc phê duyệt dự toán chi phí tư vấn và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-DT dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026”;

Căn cứ Báo cáo số 783/KT ngày 03/11/2025 của Phòng Kỹ thuật về việc báo cáo thẩm định E-HSMT Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-DT dự án “Xây dựng mới lộ ra 479, 481 trạm 110/22kV Bàu Đưng và Cải tạo lưới điện trung thế tăng cường cung cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hương 2 năm 2026” thuộc dự án “Xây dựng mới lộ ra 479, 481 trạm 110/22kV Bàu Đưng và Cải tạo lưới điện trung thế tăng cường cung cấp điện cho khu công nghiệp Việt Hương 2 năm 2026”;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch và Vật tư tại Tờ trình số 1222/KHVT ngày 31/10/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu và các tài liệu liên quan được cung cấp, Phòng Kỹ Thuật đã tiến hành thẩm định E-hồ sơ mời thầu Gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-DT dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026” và các tài liệu kèm theo.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng) gói thầu: Tư vấn thẩm tra BCNCKT và TKBVTC-DT dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026” thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo, chống quá tải, phát triển lưới điện trung thế và TBA cấp điện trên địa bàn khu vực 03 thuộc Công ty Điện lực Bình Dương năm 2026” với các nội dung sau đây:

### 1. Biên chế E-HSMT:

#### Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

## Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

- Chương V. Điều khoản tham chiếu.

## Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG

- Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

### 2. Thời gian chuẩn bị E-Hồ sơ dự thầu, thời hạn có hiệu lực của E-Hồ sơ dự thầu:

- Thời gian chuẩn bị E-HSDT: tối thiểu 18 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành E-HSMT.
- Thời gian có hiệu lực E-HSDT: 180 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

**Điều 2.** Phòng Kế hoạch – Vật tư chịu nhiệm về tính chuẩn xác của E-HSMT; tính hoàn chỉnh của E-HSMT theo nội dung của Báo cáo thẩm định số 783/KT ngày 03/11/2025; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Trưởng Phòng Kỹ thuật, Kế hoạch - Vật tư, Tài chính Kế toán và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**GIÁM ĐỐC**

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Ông PGD Lê Hồng Phong (để theo dõi);
- Lưu: VT, KT, TĐHP.

**Lê Thanh Tuấn**