

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu  
Gói thầu số 01/XL-37.2026: Thi công xây lắp công trình  
thuộc Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa,  
tỉnh Đắk Lắk năm 2026

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐẮC LẮK

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và chính thức có hiệu lực ngày 15/01/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/7/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ, về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 658/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 6219/QĐ-EVNPC ngày 07/8/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2026 - ĐLPC;

Căn cứ Quyết định số 5248/QĐ-ĐLPC ngày 20/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 5555/QĐ-ĐLPC ngày 24/10/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 6297/TTr-ĐLPC ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-37.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026;

*Căn cứ Báo cáo thẩm định số 432/ĐT ngày 12/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 01/XL-37.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 01/XL-37.2026: Thi công xây lắp công trình thuộc Công trình: Hoàn thiện lưới điện khu vực Đội quản lý điện Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, với các nội dung chính như sau:

#### **I. E-Hồ sơ mời thầu:**

**1. Tên gói thầu:** Gói thầu số 01/XL-37.2026: Thi công xây lắp công trình.

**2. Nội dung E-Hồ sơ mời thầu:** Thống nhất theo E-HSMT gói thầu trên do Tổ chuyên gia lập kèm theo Tờ trình số 6297/TTr-ĐLPC ngày 11/11/2025.

**II. Tiêu chuẩn đánh giá E-Hồ sơ dự thầu:** Thống nhất theo nội dung Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT trong E-HSMT trình duyệt.

**Điều 2.** Giao Ban QLDA ĐTXD chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng, Ban Công ty Điện lực Đắk Lắk có liên quan theo chức năng căn cứ quyết định thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- EVNCPC (báo cáo);
- Các PGĐ (Chỉ đạo);
- TCKT, KHVT, KT;
- Ban QLDA (thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Thuận**