

## QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu 4: Xây dựng  
thuộc công trình: Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp  
xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY LƯỚI ĐIỆN CAO THẾ TP HÀ NỘI

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc Hội nước  
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội nước Cộng Hòa  
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch,  
Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;*

*Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước Cộng Hòa  
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu;  
Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật hải quan; Luật thuế GTGT;  
Luật thuế xuất khẩu; Thuế nhập khẩu; Luật đầu tư; Luật đầu tư công; Luật quản  
lý, sử dụng tài sản công;*

*Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và  
biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc cung  
cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng  
đấu thầu quốc gia.*

*Căn cứ văn bản số 4705/EVNHANOI-TCNS ngày 28/5/2025 về việc hình thức  
quản lý dự án và hướng dẫn thực hiện mô hình Ban quản lý dự án kiêm nhiệm  
trong Tổng công ty.*

*Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/06/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt  
Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập  
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số 5088/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 29/9/2025 về việc phê  
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mở rộng  
phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42  
trạm 110kV E10.2 Vân Đình;*

*Căn cứ Quyết định số 5677/QĐ-EVNHANOIHGC ngày 28/10/2025 về việc phê  
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo mở rộng phòng phân phối*

*22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình;*

*Căn cứ Quyết định số 5732/QĐ-EVNHANOHGC ngày 30/10/2025 về việc phê duyệt Dự toán gói thầu 4: Xây dựng, công trình: Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình;*

*Căn cứ Quyết định số 5715/QĐ-EVNHANOHGC ngày 29/10/2025 về việc thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định các gói thầu thuộc công trình: Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình;*

*Căn cứ E-HSMT gói thầu 4: Xây dựng, công trình Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình do Tổ chuyên gia lập và Tờ trình đề nghị thẩm định E-HSMT của Ban quản lý dự án kiêm nhiệm;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 06/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 4: Xây dựng, công trình Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình;*

*Căn cứ đề nghị của Tổ thẩm định.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT/hồ sơ mời thầu gói thầu 4: Xây dựng, công trình: Cải tạo mở rộng phòng phân phối 22kV, thay thế và sắp xếp lại các phân đoạn thanh cái C41, C42 trạm 110kV E10.2 Vân Đình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án kiêm nhiệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, KHVT

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Hoàng Ngọc Quân**