

Số: 4216/QĐ-XLM

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc sửa đổi bổ sung nội dung E-HSMT
Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị điện sử dụng trong hầm lò
và thiết bị tin học phục vụ chuyển đổi số
Dự án đầu tư bổ sung thiết bị điện sử dụng trong hầm lò và thiết bị tin học
phục vụ chuyển đổi số - Công ty Xây lắp mỏ - TKV**

GIÁM ĐỐC CÔNG TY XÂY LẮP MỎ - TKV

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu”;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TKV ngày 15/8/2024 của Hội đồng thành viên TKV V/v ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3042/QĐ-XLM ngày 04/9/2024 của Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV Về việc ban hành Quy định quản lý đầu tư và xây dựng của Công ty Xây lắp mỏ - TKV;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-XLM ngày 03/3/2025 của Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV V/v thành lập các tổ thực hiện công tác đầu tư, mua sắm, sửa chữa, thuê ngoài, kiểm nhập, quyết toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-TKV ngày 25/11/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2025 - Công ty Xây lắp mỏ - TKV”;

Căn cứ Quyết định số 1678/QĐ-TKV ngày 11/8/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2025 - Công ty Xây lắp mỏ - TKV”;

Căn cứ Quyết định số 3496/QĐ-XLM ngày 17/9/2025 của Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV về việc phê duyệt Báo cáo KTKT Dự án đầu tư bổ sung thiết bị điện sử dụng trong hầm lò và thiết bị tin học phục vụ chuyển đổi số - Công ty Xây lắp mỏ - TKV;

Căn cứ Quyết định số 2102/QĐ-TKV ngày 30/9/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “Về việc phê duyệt điều chỉnh chuyển bước kế hoạch đầu tư năm 2025 - Công ty Xây lắp mỏ - TKV”;

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-XLM ngày 08/10/2025 của Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án đầu tư bổ sung thiết bị điện sử dụng trong hầm lò và thiết bị tin học phục vụ chuyển đổi số - Công ty Xây lắp mỏ - TKV;

Căn cứ Thông báo mời thầu mã IB2500490436 ngày 04/11/2025;

Xét đề nghị của Ông trưởng phòng KĐT;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung nội dung của E-HSMT Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị điện sử dụng trong hầm lò và thiết bị tin học phục vụ chuyển đổi số, thuộc Dự án đầu tư bổ sung thiết bị điện sử dụng trong hầm lò và thiết bị tin học phục vụ chuyển đổi số - Công ty Xây lắp mỏ - TKV:

Sửa đổi bổ sung nội dung như sau:

Nội dung E-CDNT 18.9 thuộc chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu đã phát hành	Nội dung E-CDNT 18.9 thuộc chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu sửa đổi bổ sung
Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng	Bảo đảm dự thầu: Có áp dụng Nội dung bảo đảm dự thầu: - Giá trị bảo đảm dự thầu: 204.753.330 đồng - Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 120 ngày


Điều 2. Giao cho các phòng ban chức năng và Tổ chuyên gia căn cứ nội dung sửa đổi bổ sung trên để đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu của gói thầu trên và các quy định hiện hành..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông Phó Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3;
- Lưu: VT, P.KĐT.

GIÁM ĐỐC



Đỗ Sĩ Thành