

Số: 3024/QĐ-PCBP

Phú Lâm, ngày 17 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu “2601C\_02: Trụ bê tông ly tâm các loại”  
thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm VTTB năm 2026”  
thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026”**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHÚ

Căn cứ Quyết định số 333/ĐVN/TCCB-LĐ ngày 13/5/1995 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc thành lập Điện lực Bình Phú;

Căn cứ Quyết định số 229/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1855/QĐ-PCBP ngày 22/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm VTTB năm 2026 - Nguồn vốn: SXKD, SCL, ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 2064/QĐ-PCBP ngày 12/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026”;

*Căn cứ Quyết định số 2130/QĐ-PCBP ngày 20/08/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026”;*

*Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-PCBP ngày 22/8/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ chuyên gia đầu thầu cho 17 gói thầu thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026”;*

*Căn cứ Quyết định số 1685/QĐ-PCBP ngày 03/7/2025 của Công ty Điện lực Bình Phú về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;*

*Căn cứ tờ trình số 105/TCG ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “2601C\_02: Trụ bê tông ly tâm các loại” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Mua sắm VTTB năm 2026” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026” và E-HSMT đính kèm;*

*Căn cứ báo cáo thẩm định số 1211/QLĐT ngày 13/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu “2601C\_02: Trụ bê tông ly tâm các loại” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026”;*

*Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng Tổ chuyên gia,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT của gói thầu “2601C\_02: Trụ bê tông ly tâm các loại” thuộc dự toán mua sắm “Mua sắm VTTB năm 2026” với các nội dung chính như sau:

### **1. Biên chế hồ sơ mời thầu:**

#### **Phần 1. Thủ tục đấu thầu**

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E.HSDT

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

#### **Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật**

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật.

#### **Phần 3A. Điều kiện hợp đồng**

Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng

## Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng

### **Phần 4. Biểu mẫu hợp đồng**

**2. Phạm vi công việc của gói thầu:** Mua sắm Trụ bê tông ly tâm các loại.

**3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu:** Tối thiểu 09 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

**4. Hiệu lực hồ sơ dự thầu:** 90 ngày.

**5. Hiệu lực bảo đảm dự thầu:** 120 ngày.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch và Vật tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Trưởng Phòng Kỹ thuật và An toàn, Trưởng Phòng Tài chính kế toán Công ty Điện lực Bình Phú căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT, NCH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thanh Phong**