

Số : 108 /QĐ-PTC1-ĐSCTNĐ1

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cầu Xe tải cầu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224)  
Dự toán chi phí Sửa chữa lớn năm 2026 giao cho Đội sửa chữa, thí nghiệm điện 1**

## GIÁM ĐỐC

### CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-HĐTV ngày 20/03/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong EVN;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-EVNNPT ngày 27/05/2025 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) về việc ban hành Quy định đấu thầu sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh tại EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế phân cấp trong EVNNPT, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 233/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2025;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-HĐTV ngày 29/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1);

Căn cứ Quyết định số 1725/QĐ-EVNNPT ngày 30/8/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định sửa chữa lớn tài sản cố định trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 217/QĐ-PTC1 ngày 28/03/2025 của PTC1 về việc phê duyệt phương án – Dự toán hạng mục Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cầu thuộc Danh mục Xe tải cầu HINO 6 tấn 51F-0224 Số thẻ: TT1-202410121;

Căn cứ Quyết định số 2061/QĐ-PTC1 ngày 30/06/2025 của PTC1 về việc phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2026;

*Căn cứ Quyết định số 3395/QĐ-PTCI ngày 27/10/2025 của PTCI về việc giao nhiệm vụ sửa chữa lớn năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-PTCI-ĐSCTNĐ1 ngày 29/10/2025 của PTCI về việc phê duyệt KHLCNT hạng mục Sửa chữa lớn năm 2026 giao cho Đội sửa chữa, thí nghiệm điện 1;*

*Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-PTCI-ĐSCTNĐ1 ngày 14/11/2025 của PTCI về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cẩu Xe tải cẩu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224);*

*Căn cứ Tờ trình ngày 14/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cẩu Xe tải cẩu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224);*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cẩu Xe tải cẩu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224);*

*Xét đề nghị của Tổ chuyên gia,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 04.SCTN1.26: Sửa chữa phần máy, gầm, thân vỏ, điều hoà và hệ thống cần cẩu Xe tải cẩu HINO 6 tấn 30B-112.48 (Biển số cũ 51F - 0224); nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn năm 2026 với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Đội trưởng Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 1 chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Đội trưởng Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, ĐSCTNĐ1.

**TUQ. GIÁM ĐỐC  
ĐỘI TRƯỞNG**

**Phạm Thành Long**