

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt E-HSMT

Gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH BÌNH

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 17/6/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thành lập Công ty Điện lực Ninh Bình - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 118/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc V/v ban hành Quy định phân cấp của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 194/QĐ-HĐTV ngày 13/08/2025 của Tổng công ty điện lực miền Bắc về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-PCNB ngày 08/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-PCNB ngày 23/10/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Quyết định số 2231/QĐ-PCNB ngày 01/11/2025 của Công ty Điện lực Ninh Bình việc phê duyệt dự toán gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện công trình

Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Tờ trình số 10925/TCGDĐT ngày 25/11/2025 của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1464/ĐT ngày 28/11/2025 của Phòng quản lý đầu tư về việc thẩm định HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình”;

Theo đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm vật tư, thiết bị điện công trình Nâng công suất MBA T1 TBA 110kV Phúc Sơn, tỉnh Ninh Bình” với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Phó Giám đốc và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCKT (01), QLDA(01);
- Lưu: VT, ĐT (01).

GIÁM ĐỐC



Trần Đăng Sơn