
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ mọi công việc để hoàn thành công trình 

đúng theo bản vẽ thiết kế thi công đã phê duyệt. 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 08: Thi công xây dựng. 

- Tên Dự án: Hót sụt sạt, làm mới hệ thống kè trường THCS&THPT huyện 

Bát Xát (Mường Hum) . 

- Địa điểm xây dựng: Xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai.  

- Giá dự thầu: Nhà thầu dự thầu với thuế GTGT 10%. Trong quá trình thực 

hiện hợp đồng, trường hợp tại thời điểm thanh toán nếu chính sách về thuế có sự 

thay đổi (tăng hoặc giảm) và trong hợp đồng có quy định được phép điều chỉnh 

thuế, đồng thời nhà thầu xuất trình được các tài liệu xác định rõ số thuế phát sinh 

thì khoản chênh lệch về thuế sẽ được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng. 

- Quy mô công trình:  

* Tuyến kè 1 chiều dài L= 140m 

+ Phía chân taluy: Thiết kế tường chắn sử dụng cọc khoan nhồi bê tông 

cốt thép có cấp độ bền B25 (M350), đường kính cọc D= 1m, khoảng cách cọc 

a= 3m, chiều dài cọc L= 9m, mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). 

Dầm bo đỉnh cọc bê tông cốt thép có cấp độ bền B25 (M350) kích thước 

(2x1,5)m, mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). Hệ neo đất vĩnh 

cửu sử dụng 02 cáp dự ứng lực 412,7mm, chiều dài thanh neo 10m, chiều dài 

bầu neo 6m, ứng lực trước 29,0 tấn; khoảng cách neo 2,5m theo phương đứng 

và 3m theo phương dọc tuyến. Rãnh thoát nước tiết diện hình thang chiều rộng 

đáy 40cm, chiều rộng đỉnh 120cm, chiều sâu 40cm. Bê tông rãnh dày 8cm có 

cấp độ bền M27,5 (M350) mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). 

+ Phía taluy:  

- Bố trí tường chắn đất có cốt MSE chiều cao H= 5m, độ dốc i= 1:0,5. Các 

lớp trên rải lưới địa Geogrid GX200/50; lớp đáy rải 01 lớp vải địa kỹ thuật 

HP580a. Phía ngoài mái taluy gia cố bao tải sinh thái gắn hạt cỏ và lớp thảm xơ 

dừa. Phía trong mái taluy gia cố lớp đá dăm nước (1x2)cm bọc vải địa. Thoát nước 

sử dụng ống HDPE 63mm đục lỗ 8mm bọc vải địa kỹ thuật quấn 02 lớp. Rãnh 

thoát nước đỉnh tường chắn đất bê tông có cấp độ bền B15 (M200) dày 8cm, tiết 

diện hình thang chiều rộng đáy 40cm, chiều rộng đỉnh 120cm, chiều sâu 40cm. 

Rãnh thoát nước chân tường chắn đất bê tông có cấp độ bền B15 (M200) dày 

15cm kích thước tiết diện thoát nước (45x120)cm.       



- Mái trên tường chắn đất độ dốc i= 1/1,1 được gia cố bằng hệ thống khung bê 

tông cốt thép có cấp độ bền M15 (M200) kích thước (0,25x0,25)m mạng ô vuông 

(3x3)m. Tại các nút khung bố trí đinh đất chiều dài L= (2,9÷5,85)m. Đinh đất thép 

32mm mác thép CB500-V (hoặc tương đương) đặt trong lỗ khoan 110mm bơm vữa 

xi măng cấp độ bền B22,5 M300. Hệ thống hạ mực nước ngầm sử dụng ống HDPE 

63mm đục lỗ 8mm bọc vải địa kỹ thuật quấn 02 lớp, độ dốc ống 5% khoảng cách 

(6x6)m. Thoát nước mặt sử dụng ống nhựa PVC 50mm. Mái taluy bố trí lưới thép 

mạ kẽm 2,4mm mắt lưới (6x8)cm và lớp thảm chống xói 3D. Mặt trên mái taluy bố 

trí hệ thống rãnh xương cá kích thước (0,8x1)m, rãnh rải đá (4x6)cm bọc vải địa kỹ 

thuật.  

* Tuyến kè 2 chiều dài L= 70m 

- Phía taluy: Độ dốc i= 1/1,1 được gia cố bằng hệ thống khung bê tông cốt 

thép có cấp độ bền M15 (M200) kích thước (0,25x0,25)m mạng ô vuông (3x3)m. 

Tại các nút khung bố trí đinh đất chiều dài L= 11,7m. Đinh đất thép 32mm mác 

thép CB500-V (hoặc tương đương) đặt trong lỗ khoan 110mm bơm vữa xi măng 

cấp độ bền B22,5 (M300). Hệ thống hạ mực nước ngầm sử dụng ống HDPE 

63mm đục lỗ 8mm bọc vải địa kỹ thuật quấn 02 lớp, độ dốc ống 5% khoảng 

cách (6x6)m. Thoát nước mặt sử dụng ống nhựa PVC 50mm. Mái taluy bố trí 

lưới thép mạ kẽm 2,4mm mắt lưới (6x8)cm và lớp thảm chống xói 3D.     

* Tuyến kè 3 chiều dài L= 98,47m. 

+ Phía chân taluy: Thiết kế tường chắn sử dụng cọc khoan nhồi bê tông 

cốt thép có cấp độ bền B25 (M350), đường kính cọc D= 1m, khoảng cách cọc 

a= 3m, chiều dài cọc L= 9m, mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). 

Dầm bo đỉnh cọc bê tông cốt thép có cấp độ bền B25 (M350) kích thước 

(2x1,5)m, mác thép CB240-T, CB400-V (hoặc tương đương). Hệ neo đất vĩnh 

cửu sử dụng 02 cáp dự ứng lực 412,7mm, chiều dài thanh neo 8m, chiều dài 

bầu neo 6m, ứng lực trước 29,0 tấn; khoảng cách neo 2,5m theo phương đứng 

và 3m theo phương dọc tuyến. Rãnh thoát nước bê tông có cấp độ bền B15 

(M200) dày 8cm tiết diện hình thang chiều rộng đáy 40cm, chiều rộng đỉnh 

120cm, chiều sâu 40cm.  

+ Phía taluy: Độ dốc i= 1/1,0 được gia cố bằng hệ thống khung bê tông cốt 

thép có cấp độ bền B15 (M200) kích thước (0,25x0,25)m mạng ô vuông (3x3)m. 

Tại các nút khung bố trí đinh đất chiều dài L= 7,8m. Đinh đất thép 32mm mác 

thép CB500-V (hoặc tương đương) đặt trong lỗ khoan 110mm bơm vữa xi măng 

cấp độ bền B22,5 (M300). Hệ thống hạ mực nước ngầm sử dụng ống HDPE 

63mm đục lỗ 8mm bọc vải địa kỹ thuật quấn 02 lớp, độ dốc ống 5% khoảng cách 

(6x6)m. Thoát nước mặt sử dụng ống nhựa PVC 50mm. Mái taluy bố trí lưới thép 

mạ kẽm 2,4mm mắt lưới (6x8)cm và lớp thảm chống xói 3D. Mặt trên mái taluy 

bố trí hệ thống rãnh xương cá kích thước (0,8x1)m, rãnh rải đá (4x6)cm bọc vải địa 

kỹ thuật.    

* Hạng mục phụ trợ (xử lý nước mặt đường) 

- Gia cố lề đường taluy âm: Lề được gia cố bằng bê tông xi măng B15 

(M200) kích thước (60x20)cm dốc ngang 4% hướng ra phía taluy. Gờ chắn nước 

bê tông xi măng kích thước (10x15)cm. Mặt trong gờ chắn sơn trắng, đỏ. 



- Rãnh thu nước: Chiều dài 7,5m, kích thước tiết diện thoát nước 

(33x39)cm. Rãnh bê tông cốt thép cấp độ bền B20 (M250) thành và đáy dày 

10cm. Đan đậy rãnh tấm Grating tải trọng 25 tấn. 

2. Thời hạn hoàn thành: Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn 

thành hợp đồng: 360 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện 

Thời gian thi công tính theo ngày dương lịch (kể cả ngày làm việc và các 

ngày nghỉ lễ).  

Nhà thầu tự xây dựng tiến độ cho mình bao gồm: Tổng tiến độ thi công cả 

công trình, tiến độ thi công từng hạng mục công trình phù hợp với yêu cầu thiết 

kế và yêu cầu bên mời thầu, phù hợp với định mức hao phí về nhân công, máy 

móc thiết bị và đảm bảo quy định pháp luật về lao động.  

Thời gian thi công tính từ ngày khởi công theo yêu cầu của bên mời thầu 

cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng (ghi rõ tổng số 

ngày thi công).  

Tài liệu và tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Biểu tiến độ thi công, tiến 

độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công;  

Biện pháp bảo đảm tiến độ: Phải chi tiết, cụ thể, phù hợp với giải pháp kỹ 

thuật, biện pháp kỹ thuật thi công đề xuất thực hiện gói thầu; 

Yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 360 

ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

Các quy trình, quy phạm áp dụng cho thi công, nghiệm thu công trình là tiêu chuẩn 

Việt Nam, tiêu chuẩn ngành hiện hành. Các giải pháp công nghệ do nhà thầu chọn 

và lập nhưng phải đảm bảo giải pháp thi công là hợp lý, tuân thủ các quy chuẩn 

xây dựng Việt Nam. 

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

 - Nội dung công việc: 

 + Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình. 

 + Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, nhà xưởng, v.v... cần 

thiết cho các công việc thi công theo hồ sơ và hợp đồng thi công xây lắp. 

 + Mọi tai nạn lao động trong giai đoạn chuẩn bị hay thi công Nhà thầu hoàn 

toàn chịu trách nhiệm. 

 + Nhà thầu chịu mọi chi phí cho công tác thí nghiệm các chủng loại vật liệu. 

 - Cung cấp số liệu: 



 Chủ đầu tư chỉ cung cấp số liệu chỉ dẫn cho nhà thầu. 

 - Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trình: 

 Trước khi dự thầu, nhà thầu cần phải xem xét, tham quan địa điểm để tự 

nghiên cứu đánh giá hiện trạng của địa điểm, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các 

công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan có ảnh hưởng đến việc đấu thầu 

của mình. 

 - Dọn sạch mặt bằng: 

 Nhà thầu cần dọn dẹp và dỡ bỏ từng phần các thiết bị, phương tiện phụ trợ 

đã dùng trong giai đoạn thi công và khi hoàn thành công việc phải gỡ bỏ tất cả lều 

lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn gây ra bởi công tác thi công. 

 - Thiết bị và nhân công: 

 + Nhà thầu phải cung cấp nhân lực và thiết bị cần thiết cho mọi công tác 

thi công nêu trong hợp đồng. 

 + Trước khi bắt đầu công tác thi công, nhà thầu cần đệ trình cho Chủ đầu 

tư chi tiết đầy đủ về kế hoạch thi công của mình, bao gồm cả số lượng, chủng loại 

thiết bị. 

 + Chủ đầu tư sẽ ra quyết định bỏ, thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thừa 

nào mà Chủ đầu tư cho là không phù hợp với công việc này. 

 - Hỏng và không đúng vị trí: 

 Nếu sai số vượt quá sai số cho phép của quy định nêu trong các tiêu chuẩn 

đã nêu, công tác thi công đó tuỳ mức độ mà Nhà thầu cần đệ trình cách xử lý để 

Chủ đầu tư xác nhận và sửa chữa. Nhà thầu phải chịu kinh phí các công tác sửa 

chữa đó. 

 - Bảo hành chất lượng các công tác đã thi công: 

 Dù chất lượng các công tác nào đó không được xác định bởi thí nghiệm, 

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành tất cả các công tác đã thi công theo chế độ bảo 

hành công trình xây dựng của nhà nước. 

 - Tiến độ thi công: 

 Nhà thầu phải trình tiến độ thi công từng loại công việc và được Chủ đầu 

tư chấp nhận theo đúng định kỳ. 

 - Bản vẽ hoàn công: 

 Sau khi hoàn chỉnh các công tác thi công, nhà thầu cần trình bản vẽ hoàn 

công. Bản vẽ này phải được thể hiện đầy đủ, chi tiết khối lượng công việc đã thi 

công bao gồm: 

 + Kích thước và các loại công tác thi công. 

 + Chủng loại vật tư sử dụng. 

 + Sai số của công tác thi công. 

 3. Yêu cầu kỹ thuật về hàng hóa, vật tư thiết bị sử dụng cho công 

trình: 



- Nhà thầu có bảng kê khai danh mục về chủng loại, chất lượng vật tư, máy 

móc thiết bị đưa vào thi công công trình (kèm theo các giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc xuất xứ, tính năng, thông số kỹ thuật ...). 

- Nhà thầu được phép khảo sát hiện trường để phục vụ việc lập HSDT. Nhà 

thầu phải chịu mọi chi phí cũng như rủi ro có thể xảy ra trong quá trình khảo sát 

hiện trường. Nhà thầu cần liên hệ trước với bên mời thầu để được bố trí tiếp cận 

hiện trường theo yêu cầu.  

 4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt: 

 Nhà thầu phải nêu ra biện pháp thi công, trình tự thi công các hạng mục 

chính đã nêu trong phần xét đánh giá về mặt kỹ thuật gói thầu. 

 5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; 

 - Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. 

 - Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cùng các phí tổn 

về việc để xảy ra tai nạn trên công trường. 

 - Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban 

đêm có đèn. 

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); 

- Nhà thầu phải có thuyết minh biện pháp đảm bảo an toàn về phòng chống 

cháy nổ trong quá trình thi công công trình. 

- Nêu rõ các tiêu chuẩn về phòng chống cháy nổ sẽ được tuân thủ. 

- Xác định các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong thi công và nguyên nhân 

cháy nổ. 

- Các giải pháp phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. 

- Các giải pháp chữa cháy và khắc phục sự cố. 

- Tổ chức bộ máy quản lý PCCC tại hiện trường. 

 7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

 - Nhà thầu phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý nhằm tránh 

những tác hại đến môi trường sống và môi trường làm việc, gồm:  

+ Chuẩn bị các phương tiện vệ sinh công cộng nhằm ngăn ngừa sự ô nhiễm 

về sinh thái hoặc ô nhiễm về công nghiệp tại hiện trường. 

+ Nghiêm cấm việc làm ảnh hưởng hoặc phá hoại cây cối, hệ thực vật xung 

quanh công trường. 

+ Có biện pháp hạn chế khí thải hay khói của các thiết bị và các hoạt động 

khác tại công trường. 

+ Không gây tiếng động khó chịu hoặc quá mức. 

+ Nếu Chủ đầu tư thấy các biện pháp phòng ngừa của Nhà thầu vẫn chưa 

thích hợp thì Nhà thầu phải tuân thủ biện pháp chỉ đạo của Bên mời thầu.  



+ Phế thải xây dựng phải được dọn và vận chuyển kịp thời trong thời gian 

ngắn nhất chống ách tắc cản trở giao thông và môi trường cảnh quan khu vực.  

8. Yêu cầu về an ninh, an toàn lao động: 

8.1. An ninh 

- Nhà thầu phải có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để tránh tình trạng 

vi phạm pháp luật hoặc làm mất trật tự trị an khu vực do những công nhân của 

Nhà thầu gây ra. Nhà thầu tự quản lý vật tư, vật liệu máy móc thiết bị,..... 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, tài sản của Nhà nước và nhân dân 

địa phương gần công trình, quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý công trình 

ngầm và chính quyền địa phương, để cử cán bộ giám sát theo dõi trực tiếp tại hiện 

trường. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm và trực tiếp giải quyết mọi vấn đề phát sinh 

liên quan đến an ninh tại khu vực thi công và khu nhà ở của Nhà thầu. 

8.1. An toàn lao động 

Trong suốt thời kỳ thi công, hoàn thiện công trình và sửa chữa sai sót, Nhà 

thầu phải  

a/ Tự chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả mọi người có mặt trên công 

trường, thực hiện, bảo vệ công trường chừng nào công trường còn ở dưới sự kiểm 

soát của Nhà thầu và công trình chừng nào chưa được hoàn thiện hoặc chưa giao 

cho chủ công trình an toàn;  

b/ Cung cấp và bảo quản bằng chi phí của Nhà thầu tất cả các hệ thống đèn 

bảo vệ, hàng rào, hệ thống báo động và canh gác ở những nơi ra vào những lúc 

cần thiết hoặc do kỹ sư hoặc bất kỳ nhà chức trách có thẩm quyền nào yêu cầu 

nhằm bảo vệ công trình hoặc vì lý do an toàn và tiện lợi cho công chúng hoặc 

những người khác;  

c/ Tiến hành những biện pháp hợp lý nhằm bảo vệ môi trường ở trong và 

ngoài công trường, tránh gây thiệt hại hoặc làm phiền hà đến người hoặc tài sản 

của công hoặc những người khác làm ô nhiễm, làm ồn ào hoặc những nguyên 

nhân khác do kết quả của phương thức hoạt động của mình gây ra. 

Nhà thầu phải đưa ra trong Hồ sơ dự thầu của mình các biện pháp an toàn 

lao động trong suốt quá trình thi công và biện pháp khắc phục khi có sự cố xảy 

ra. Trong đó cần nêu rõ biện pháp an toàn lao động trong từng loại công việc, 

biện pháp an toàn cho các khu vực có mạng điện nước và các xe, máy của Nhà 

thầu đi qua. 

9. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

- Năng lực về nhân lực điều hành công trình: Để chứng minh năng lực kỹ 

thuật trong thi công, lắp đặt và thực hiện các dịch vụ bảo hành: 

+ Đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật Công ty giao trực tiếp thực hiện gói thầu; 

+ Nhà thầu phải có quyết định thành lập ban điều hành công trình nếu trúng 

thầu. 



Yêu cầu ban điều hành công trình: Đã được nêu tại yêu cầu về nhân sự. 

Kèm theo quyết định thành lập ban điều hành công trình gồm có các giấy tờ sau: 

* Bằng cấp, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của đơn vị. 

* Hồ sơ chứng minh về kinh nghiệm năng lực đã từng thực hiện các gói thầu 

tương tự. 

- Nhà thầu phải có sơ đồ bố trí nhân lực (các tổ, đội thi công) để thi công 

các hạng mục của gói thầu, khả năng huy động nhân lực để thi công gói thầu. 

- Năng lực về thiết bị: 

+ Biện pháp huy động máy móc đáp ứng yêu cầu của gói thầu phải phù hợp 

với tiến độ thi công nhà thầu đề xuất. 

+ Trong trường hợp đi thuê thì nhà thầu phải có cam kết với Chủ đầu tư về 

tính sẵn sàng của các loại máy móc thiết bị khi cần thiết. 

10. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

* Tổ chức công trường và biện pháp thi công: 

- Biện pháp tổ chức thi công. 

- Sơ đồ tổ chức hiện trường. 

- Bố trí nhân lực (cán bộ chuyên môn, công nhân kỹ thuật và thợ lành nghề).  

- Các biện pháp quản lý kỹ thuật thi công của Nhà thầu.  

- Các biện pháp thi công chi tiết (Bản vẽ thi công và thuyết minh biện pháp 

tổ chức thi công). 

- Các biện pháp đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công (Bao gồm các 

biện pháp, tiêu chuẩn chất lượng, thiết bị phục vụ công tác kiểm tra chất lượng). 

+ Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết các biện pháp đảm bảo chất 

lượng các hạng mục, công việc Nhà thầu tham gia trong gói thầu này. 

+ Nhà thầu phải thuyết minh và có bảng kê chi tiết các thiết bị để kiểm tra 

chất lượng vật tư - vật liệu - thiết bị theo quy định về xây lắp công trình. 

+ Nhà thầu phải có bảng kê khai đầy đủ, chi tiết về chủng loại, chất lượng 

vật tư - vật liệu, các tiêu chuẩn kỹ thuật, nguồn gốc vật tư, vật liệu chính dùng xây 

dựng công trình (theo biểu mẫu trong hồ sơ mời thầu). 

+ Nhà thầu phải cam kết bảo hành công trình theo luật định. Trong thời gian 

bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa, thay thế cây xanh chết, không đảm bảo yêu 

cầu và mọi vấn đề khác do thi công không đảm bảo chất lượng như yêu cầu. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo không làm ảnh hưởng đến các 

công trình lân cận, bảo đảm các công trình ngầm, công trình nổi. 

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường (chống 

bụi, chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc công trình, đảm bảo phòng cháy, 

chữa cháy, nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động, an toàn giao 

thông cho người và phương tiện tham gia thi công, tham gia giao thông trong 

phạm vi công trường. 



- Căn cứ vào thời hạn thi công theo yêu cầu của hồ sơ mời đấu thầu, nhà thầu 

vạch ra tiến độ thi công, bao gồm tổng tiến độ thi công toàn bộ công trình, từng 

hạng mục công trình đảm bảo phù hợp với yêu cầu thi công của Bên mời thầu. 

- Nhà thầu phải thuyết minh đầy đủ, chi tiết về tổng tiến độ quy định trong Hồ 

sơ mời đấu thầu và sự hợp lý về tiến độ hoàn thành giữa các hạng mục của công trình 

gồm: Sơ đồ tổng tiến độ (Tổng tiến độ và tiến độ thi công chi tiết) và Sơ đồ bố trí 

nhân lực. 

- Tài liệu về tiến độ thực hiện hợp đồng bao gồm: Thuyết minh quy trình thi 

công, các bản vẽ mô tả tổ chức thi công, biểu tổng tiến độ thi công, tiến độ thi 

công chi tiết, biểu đồ nhân lực, vạch rõ thời gian hoàn thành từng phần công trình 

xen kẽ với công việc khác, cam kết thời gian hoàn thành, bàn giao công trình là 

bao nhiêu ngày kể từ ngày Chủ đầu tư bàn giao mặt bằng cho nhà thầu, thuyết 

minh các điều kiện bảo đảm tiến độ thi công, sửa chữa sai sót, tài liệu hoàn công 

và nghiệm thu bàn giao. 

Nhà thầu phải lập 1 biểu kế hoạch thời gian với những mốc quan trọng đánh 

dấu việc hoàn thành từng giai đoạn của Hợp đồng gồm: 

- Giai đoạn chuẩn bị khởi công. 

- Khởi công. 

- Nghiệm thu kỹ thuật. 

- Bàn giao đưa công trình vào sử dung. 

- Thanh quyết toán Hợp đồng. 

- Bảo hành công trình. 

- Thanh lý hợp đồng. 

11. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng: 

- Nhà thầu đề xuất các biện pháp tổ chức công trường, biện pháp kỹ thuật thi 

công. 

- Yêu cầu tổ chức thi công phải đảm bảo cho khu vực thi công không ảnh 

hưởng đến hoạt động giao thông, thoát nước của các khu vực lân cận. 

- Tiến độ thực hiện hợp đồng ngày hoàn thành dự kiến cho toàn bộ công trình 

theo yêu cầu. 

- Ngày bàn giao công trường (mặt bằng thi công) là sau khi ký kết Hợp đồng. 

+ Yêu cầu về vật tư, vật liệu xây dựng: 

- Mọi vật tư, vật liệu của Nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình 

này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam. 

Trong Hồ sơ dự thầu Nhà thầu phải nêu rõ về tên, mác, quy cách (các chứng chỉ 

nếu có) để làm rõ chất lượng của vật tư, vật liệu nói trên. 

+ Các biện pháp đảm bảo chất lượng:  

Nhà thầu nêu rõ các biện pháp mình sẽ thực hiện để đảm bảo chất lượng từng 

hạng mục và toàn bộ công trình. Ưu tiên nhà thầu đưa ra đề cương kiểm định chất 

lượng, thiết bị kiểm định, thời gian cung cấp chứng chỉ kiểm định (nêu rõ toàn bộ 

thiết bị kiểm định của nhà thầu). 



+ Các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình có trước: 

Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp đảm bảo cho các công trình có trước (bao 

gồm các công trình ngầm, công trình nổi) kể cả việc nhà thầu phải hợp đồng với 

các chủ công trình có sẵn giám sát quá trình thi công, đảm bảo an toàn. Chi phí 

giám sát nhà thầu cần kể đến khi lập đơn giá dự thầu cho các hạng mục có ảnh 

hưởng đến các công trình có sẵn nói trên. 

+ Các biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, an toàn lao động, 

phòng cháy chữa cháy:  

- Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp: Đảm bảo vệ sinh môi trường (chống 

bụi, chống ồn...) trong khi thi công và kết thúc công trình, đảm bảo phòng cháy, 

chữa cháy, nổ trong quá trình thi công, biện pháp an toàn lao động cho người và 

phương tiện tham gia thi công trong phạm vi công trường. 

- Có phương án khả thi để chống ồn, giảm bụi, thu dọn mặt bằng sau khi 

thi công. 

+ Các quy trình quy phạm phải tuân theo: 

Các tiêu chuẩn trong quy phạm, trong tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng và quy 

chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 

+ Các yêu cầu về kỹ thuật: 

- Về nguyên tắc nhà thầu phải nghiên cứu để thực hiện đúng, đầy đủ các quy 

định trong hồ sơ thiết kế được duyệt và đảm bảo quy trình thi công, kiểm tra, 

nghiệm thu, kiểm nghiệm hiện hành .... 

- Ngoài ra phải lập tiến độ cụ thể và một số đặc trưng quan trọng trong quá 

trình thiết kế, thi công nghiệm thu công trình. 

+ Yêu cầu công tác nghiệm thu công trình: 

- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình phải tổ chức tại hiện trường 

một bộ phận thí nghiệm, để kiểm tra, đánh giá chất lượng thi công của mình, căn 

cứ theo quy định trong hồ sơ thiết kế, các kết quả thí nghiệm trên phải bằng các 

văn bản do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện. 

+ Công tác thí nghiệm bao gồm: 

- Chứng chỉ chất lượng của các loại vật liệu, và các thiết bị phụ kiện khác... 

- Các thí nghiệm cần thiết khác theo quy định trong các quy trình kiểm tra, 

nghiệm thu hiện hành. 

Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm trên, nhà thầu không đảm nhận được 

thì chủ đầu tư có quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng có tư cách pháp nhân thực hiện, chi phí do nhà thầu 

chi trả. 

+ Kiểm tra chất lượng các hạng mục công trình: 

- Công tác kiểm tra chất lượng phải ghi rõ các kết quả kiểm tra, các thông số 

đo đạc về kích thước hình học, các cao độ, cùng các chỉ tiêu kỹ thuật khác như 

các kết quả thí nghiệm vật liệu cùng các yêu cầu khác liên quan. Kết quả kiểm tra 

chất lượng phải được ghi rõ vào biên bản kiểm tra, đặc biệt là kết cấu của công 

trình khuất. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về công trình như chất lượng vật liệu và 

các sản phẩm thi công của mình, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các số liệu thí 



nghiệm, các chứng chỉ vật liệu và các thành phần cấu thành hạng mục công trình 

trước khi chuyển giai đoạn thi công. 

- Nhà thầu sẽ phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thí nghiệm cần 

thiết khác theo yêu cầu của chủ đầu tư khi xét thấy việc đó là cần thiết để đảm bảo 

cho ổn định và chất lượng công trình. 

- Khi kiểm tra các hạng mục công trình hoặc các nguyên vật liệu thi công có 

kết quả không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật thì nhà thầu phải tiến hành ngay việc sửa 

chữa hoặc phá dỡ các sản phẩm và thay thế các nguyên vật liệu đó, đồng thời phải 

tiến hành lại các chứng chỉ chất lượng của việc sửa chữa đó. 

- Mọi ý kiến đề nghị yêu cầu của nhà thầu đối với chủ đầu tư đều phải thực 

hiện bằng văn bản và lưu trữ trong hồ sơ. 

- Các quyết định, chỉ thị của chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cũng được thể hiện 

bằng văn bản. 

+ An toàn trong quá trình thi công: 

- Nhà thầu phải có biện pháp và phương tiện hữu hiệu đảm bảo an toàn cho 

người, thiết bị và công trình trong suốt quá trình thi công. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý trước nhà nước cùng các phí tổn về 

việc để xảy ra tai nạn trên công trường. 

- Tại vị trí nguy hiểm nhà thầu phải có các biển báo, cắm cờ, rào chắn, ban 

đêm có đèn. 

+ Quản lý chất lượng công trình: 

 Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo: 

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện 

hành khác. 

Cụ thể trách nhiệm của nhà thầu trong việc quản lý chất lượng công 

trình như sau: 

 - Việc thi công phải theo đúng thiết kế đã được duyệt, áp dụng đúng các 

tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng đã được quy định và chịu sự giám sát, kiểm tra 

thường xuyên về chất lượng công trình của bên mời đấu thầu, cơ quan thiết kế, cơ 

quan giám sát và cơ quan giám định nhà nước theo phân cấp quản lý chất lượng 

công trình xây dựng. 

 - Chịu trách nhiệm trước bên mời đấu thầu và trước pháp luật về chất lượng 

thi công xây dựng công trình kể cả những phần việc do nhà thầu phụ thực hiện 

theo quyết định của hợp đồng giao nhận thầu xây dựng. 

 - Vật liệu, thiết bị, cấu kiện xây dựng sử dụng vào công trình phải có chứng 

nhận về chất lượng gửi cho bên mời thầu để kiểm soát trước khi sử dụng. 

- Tổ chức hệ thống đảm bảo chất lượng công trình để quản lý chất lượng 

sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công. 



IV. Các nội dung khác 

1. Nội dung chủng loại vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng: Đối với một số 

loại vật tư, vật liệu, thiết bị ghi trong HSMT, bảng tiên lượng hoặc trong bản vẽ 

ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì chỉ mang tính chất tham 

khảo. Nhà thầu có thể dự thầu vật tư, vật liệu, thiết bị đó có chất lượng, thông số 

kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn theo yêu cầu HSMT. 

2. Đối với hợp đồng tương tự: 

- Trường hợp các hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện với tư cách là 

nhà thầu phụ thì nhà thầu phải nộp các tài liệu chứng minh Chủ đầu tư chấp nhận 

hoặc xác nhận là nhà thầu phụ hợp pháp; 

- Trường hợp các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì nhà thầu 

phải cung cấp các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chứng minh 

tính pháp lý, cấp và loại của công trình (Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép 

xây dựng hoặc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế... hoặc các văn bản pháp lý 

khác tương đương) 

3. Đối toàn bộ nhân sự nhà thầu đề xuất theo yêu cầu tại Bảng số 02: Yêu 

cầu về nhân sự chủ chốt, Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT, Nhà thầu 

phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu theo Mẫu số 06A, 06B và Mẫu số 

06C (Webform trên Hệ thống) và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được 

chứng thực các văn bằng, chứng chỉ có liên quan; Hợp đồng, Biên bản nghiệm 

thu hoàn thành công trình/hạng mục công trình, Quyết định thành lập ban chỉ huy 

công trường (hoặc tương đương) và Quyết định phê duyệt dự án (hoặc các tài liệu 

khác chứng minh loại và cấp công trình) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

4. Đối với tài liệu chứng minh khả năng huy động thiết bị thi công, Nhà 

thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu theo Mẫu số 06D (Webform 

trên Hệ thống) và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản sao hóa đơn hoặc giấy đăng 

ký và bản sao đăng kiểm hoặc kiểm định còn hiệu lực (đối với các thiết bị có quy 

định về kiểm định. Đối với các thiết bị đi thuê, ngoài các tài liệu nêu trên, nhà 

thầu cung cấp hợp đồng nguyên tắc thuê máy) trong quá trình đối chiếu tài liệu 

5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu; 

 Trong quá trình thi công, nhà thầu cần báo cho Chủ đầu tư và cơ quan thiết 

kế biết về những vấn đề còn chưa rõ ràng trong Hồ sơ thiết kế để xử lý. 

 Trong quá trình thi công, những thay đổi về thiết kế và những công tác 

phát sinh ngoài thiết kế phải được sự đồng ý của Chủ đầu tư và phải được ghi 

chép, vẽ chi tiết, lưu giữ để làm cơ sở thanh toán hợp đồng, lập Hồ sơ hoàn công 

sau khi được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. 

Toàn bộ quá trình thi công phải tiến hành công tác nghiệm thu từng đợt đối 

với các khối lượng lớn hoặc trước khi chuyển giai đoạn thi công theo kế hoạch và 

trình tự thi công đã thoả thuận trong hợp đồng. Toàn bộ các biên bản nghiệm thu 

từng đợt và biên bản nghiệm thu bàn giao sử dụng phải được giữ làm cơ sở lập 



Hồ sơ hoàn công sau này. 

Tất cả các công việc phải được hoàn thành đúng hạn và được sự chấp nhận 

của Người giám sát Thi công xây dựng công trình + lắp đặt thiết bị của chủ đầu tư. 

Quản lý chất lượng công trình. 

Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo: 

- Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2025 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai 

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính Phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình 

xây dựng. 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định hiện 

hành khác. 

V. Các bản vẽ: Có hồ sơ thiết kế BVTC gửi kèm 


