

TỔNG CÔNG TY  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN  
TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Số: 10101/QĐ-NPTPMB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt E-Hồ sơ mời thầu (E-HSMT)**

**Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát đầu online cho  
MBA 500 kV - 900MVA thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2  
thuộc Dự án: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối**

**GIÁM ĐỐC**

**BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN**

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08/08/2025 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-HĐTV ngày 01/06/2025 của Hội đồng thành viên EVNNPT về Quy chế phân cấp trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

Căn cứ Văn bản số 6324/EVNNPT-QLĐT+PC ngày 20/11/2025 của Tổng giám đốc EVNNPT về việc ủy quyền công tác lựa chọn nhà thầu trong các dự án ĐTXD lưới điện truyền tải của EVNNPT;

Căn cứ Quyết định số 2057/QĐ-EVNNPT ngày 17/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự án Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối (Dự án);

Căn cứ Quyết định số 2089/QĐ-EVNNPT ngày 24/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2 của Dự án;

Căn cứ Quyết định số 9551/QĐ-NPTPMB ngày 10/11/2025 của NPTPMB về việc Phê duyệt Thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán) Công trình: Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối;

Căn cứ Quyết định số 9784/QĐ-NPTPMB ngày 16/11/2025 của NPTPMB về việc phê duyệt dự toán gói thầu Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900MVA thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo số 1863/KH ngày 21/11/2025 về việc thẩm tra E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900MVA thuộc Dự án;

Căn cứ Tờ trình số 1871/ĐT ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900MVA thuộc Dự án;

Căn cứ Báo cáo số 1872/ĐT ngày 24/11/2025 của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900MVA thuộc Dự án.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 4: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900MVA thuộc Dự án: Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối với các nội dung theo Tờ trình số 1871/ĐT ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia.

**Điều 2.** Giao Phòng Kế hoạch Ban Quản lý dự án truyền tải điện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Trưởng các phòng, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Đạt*  
**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC**



**Trần Thế Hùng**