

<p>E-ĐKC 1.7</p>	<p style="text-align: center;">Công trình bao gồm:</p> <p>1. Sửa chữa các nhánh rẽ Thôn bầu, Đồng thực phẩm, Xuân đài, Phạm công bình, Đống Cao, Văn Tiến 1, Nghinh Tiên, Trung Kiên 2, Trung Kiên 3, Trung Kiên 5 lộ 477 E25.7 và các TBA Thôn Bầu; Xuân Đài; Trung Kiên 3; Trung Kiên 5.</p> <p>2. Sửa chữa các nhánh rẽ Trung Hà 2, Trung Hà 4 lộ 477 E25.7 và các TBA Trung Hà 2, Trung Hà 4.</p> <p>3. Sửa chữa nhánh rẽ CN Tè Lỗ, Tè Lỗ 1, Tè Lỗ 2, Tè Lỗ 4 lộ 475E5.14 và các TBA Tè Lỗ 1, Tè Lỗ 2, Tè Lỗ 4, Tè Lỗ 5.</p> <p>4. Sửa chữa đường dây 400V sau các TBA Đại Tự 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10; Trung Cẩm, Trung Cẩm 2, Cẩm Trạch</p>
<p>E-ĐKC 5.4</p>	<p style="text-align: center;">Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng sẽ được Bên A giải tỏa và trả lại cho Bên B không chậm hơn 28 ngày kể từ khi Bên B hoàn thành nghĩa vụ của Hợp đồng, Dự án được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và Bên A nhận được Bảo lãnh bảo hành từ Bên B trị giá 5% giá trị hợp đồng (theo Mẫu số trong E-HSMT) hoặc hai bên thỏa thuận mẫu cụ thể khi hai bên ký kết thương thảo hợp đồng và hợp đồng.</p>