

Số: 46/QĐ-PKT

Vĩnh Thịnh, ngày 05 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu: Toàn bộ Khối lượng thi công xây dựng

Công trình: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Định

Địa điểm: Xã Vĩnh Thịnh, tỉnh Gia Lai

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 13/8/2025 của UBND xã Vĩnh Thịnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 xã Vĩnh Thịnh;

Căn cứ Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Định;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã Vĩnh Thịnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Định;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-PKT ngày 28/10/2025 của Trưởng phòng Kinh tế xã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Định;

Theo đề nghị của Tổ trưởng Tổ chuyên gia tại Tờ trình số 181/TTr-TCG ngày 04/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình: Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Vĩnh Định với các nội dung như sau:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu

- Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu.
- Chương II: Bảng dữ liệu đấu thầu.
- Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT.
- Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu.

Phần 2: Yêu cầu về kỹ thuật

- Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật.

Phần 3: Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng

- Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng.
- Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng.
- Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng.

(Có E-HSMT kèm theo)

Điều 2. Bộ phận Đầu tư Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thực hiện gói thầu nêu trên theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 3. Giao Bộ phận Đầu tư Xây dựng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thiên Tường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Quốc Tuấn