

Số: /QĐ-PKT

Quế Sơn Trung, ngày 13 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu thi công xây dựng
Công trình: Cầu Sông Tư
Địa điểm: xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng.

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ QUẾ SƠN TRUNG

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/15/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng và quản lý hoạt động xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2657/QĐ-UBND ngày 26/6/2025 của UBND huyện Quế Sơn về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cầu Sông Tư;

Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của xã Quế Sơn Trung về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 25/10/2025 của Ủy ban nhân

dân xã về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cầu Sông Tư;

Căn cứ tờ trình số 45/TTr-CTĐN ngày 13/11/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Cát Tân Đà Nẵng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cầu Sông Tư;

Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 13/11/2025 Tổ thẩm định Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Toàn về việc thẩm định E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cầu Sông Tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình Cầu Sông Tư với nội dung theo E-HSMT phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận quản lý xây dựng công trình thuộc Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cát Tân Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Toàn, các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Trưởng Phòng Kinh tế, phụ trách bộ phận quản lý xây dựng thuộc công trình thuộc Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư xây dựng Cát Tân Đà Nẵng; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Kiến Toàn và các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: PKT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Hữu Ninh