

Số: /QĐ-BQL

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT
Gói thầu: Xây lắp công trình thuộc dự án
Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cổng ngõ, sơn phòng học
trường THCS Ngô Thị Nhậm

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG ƯU TIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng và Ban Quản lý các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án, điều chỉnh quyết định đầu tư các dự án đầu tư công do cấp quận, huyện quản lý khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và các Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 355/QĐ-BQL ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận nguyên trạng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Liên Chiểu thuộc Ủy ban nhân dân quận Liên Chiểu và đổi tên thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu trực thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 453/QĐ-BQL ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Hòa Vang;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2025 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh nội bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 6885/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn công trình: Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 25 tháng 06 năm 2025 của UBND quận Liên Chiểu về việc phê duyệt công trình Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung lần 1 dự án Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Quyết định số 887/QĐ-BQL ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp công trình dự án Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Quyết định số 940/QĐ-BQL ngày 11 tháng 10 năm 2025 của Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Dự án: Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TL ngày 22 tháng 10 năm 2025 năm 2025 của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tuệ Lâm về thành lập tổ chuyên gia lập E-HSMT, đánh giá E-HSMT gói thầu xây lắp công trình thuộc Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm;

Căn cứ Tờ trình số 385/TTr-BQLDA ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực Liên Chiểu về nghị phê duyệt E-HSMT Gói thầu Xây lắp công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa nhà vệ sinh, tường rào, cống ngõ, sơn phòng học trường THCS Ngô Thì Nhậm.

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu Xây lắp công trình với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu và các nội dung lưu ý tại Báo cáo thẩm định số 794/BCTĐ-TĐ ngày 12 tháng 11 năm 2025.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Phó Giám đốc phụ trách; Trưởng các Phòng: Thẩm định, Tài chính - Kế hoạch, Điều hành - Giám sát và Tổ chức - Hành chính thuộc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Liên Chiểu và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBND TP ĐN (để b/c);
- Các sở: XD; TC (để b/c);
- Lưu: VT, TĐ (Tâm).

GIÁM ĐỐC

Lê Thành Hưng