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Đánh giá theo phương pháp đạt/không đạt: 

Căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu mà xác định mức độ yêu cầu đối với từng nội 
dung. Đối với các tiêu chí đánh giá tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt. Đối với 
các tiêu chí chi tiết cơ bản trong tiêu chí tổng quát, chỉ sử dụng tiêu chí đạt, không đạt; đối 
với các tiêu chí chi tiết không cơ bản trong tiêu chí tổng quát, ngoài tiêu chí đạt, không đạt, 
được áp dụng thêm tiêu chí chấp nhận được nhưng không được vượt quá 30% tổng số các 
tiêu chí chi tiết trong tiêu chí tổng quát đó.  

Tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được 
đánh giá là đạt và các tiêu chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận 
được. 

E-HSDT được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất cả các tiêu chí 
tổng quát đều được đánh giá là đạt. 

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

I 
Mức độ hiểu biết về tính chất 
và mục đích gói thầu 

  

1 
Mức độ hiểu biết về tính chất 
và mục đích gói thầu 

Nêu được hiểu biết về tính 
chất và mục đích gói thầu. 

Không nêu hoặc nêu sơ 
sài, không phù hợp với 
gói thầu. 

II Giải pháp kỹ thuật   

1 
Giải pháp chuẩn bị thực hiện 
gói thầu. 

Nêu đầy đủ và chi tiết các 
công việc cần chuẩn bị 
thực hiện gói thầu phù 
hợp với tính chất gói thầu. 

Không có giải pháp 
chuẩn bị thực hiện gói 
thầu hoặc có nhưng 
không đầy đủ và chi tiết 
các công việc cần chuẩn 
bị thực hiện gói thầu 
hoặc không phù hợp với 
tính chất của gói thầu. 

2 
Giải pháp kỹ thuật: Khảo sát 
hiện trạng khu vực, địa điểm 
thực hiện gói thầu 

Nêu đầy đủ các biện pháp 
khảo sát địa điểm thực 
hiện gói thầu gồm các nội 
dung: 

- Địa điểm thực hiện gói 
thầu 

- Hiện trạng khu vực 

Không có giải pháp kỹ 
thuật  khảo sát hiện 
trạng khu vực, địa điểm 
thực hiện gói thầu hoặc 
có nhưng không đầy đủ 
và chi tiết  các nội dung 
theo yêu cầu hoặc 
không phù hợp với gói 
thầu. 

3 
Giải pháp kỹ thuật: Thiết kế 
tổng thể 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

với gói thầu. kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

4 
Giải pháp kỹ thuật: Quản lý 
toàn bộ sự kiện suyên suốt quá 
trình chuẩn bị, tổ chức, tháo dỡ 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

5 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công hệ 
thống trụ truss băng đường 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

6 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
nhà bạt 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

7 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
cổng chào 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 



E-HSMT gói thầu: Thực hiện thiết kế, thi công dàn dựng tổng thể một số nội dung phục vụ công tác tổ 
chức Lễ hội Yến Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 

Dự toán: Tổ chức thực hiện một số nội dung tại Lễ hội Yến Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 

53 

TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

8 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Không gian trải nghiệm thực tế 
hang yến 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

9 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Không gian trải nghiệm thực tế 
nhà yến 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

10 

Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Không gian trải nghiệm lịch sử 
hình thành, vùng nguyên liệu, 
dinh dưỡng và chất lượng sản 
phẩm 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

11 

Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Không gian trải nghiệm các loại 
yến sào thô, quy trình sơ chế, 
chế biến các loại sản phẩm yến 
sào 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

12 

Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Không gian giới thiệu yến đạt 
tiêu chuẩn của Thành phố và 
các tỉnh, thành 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

13 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
khu công nghệ và đổi mới 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

14 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
không gian ban tổ chức 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

15 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
sân khấu 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Có bản vẽ minh họa biện 
pháp thi công phù hợp với 
thuyết minh. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc không có bản 
vẽ minh họa biện pháp 
thi công hoặc có giải 
pháp kỹ thuật/ bản vẽ 
minh họa nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 
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TT Nội dung yêu cầu 
Mức độ đáp ứng 

Đạt Không đạt 

16 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
đường dây điện. 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

17 
Giải pháp kỹ thuật: Thi công 
Âm thanh, ánh sáng 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

18 
Giải pháp kỹ thuật: Bố trí MC 
dẫn chương trình 

Trình bày cụ thể (MC, 
kinh nghiệm) giải pháp kỹ 
thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

19 
Giải pháp kỹ thuật: Thực hiện 
các chương trình nghệ thuật 
phục vụ sự kiện 

- Trình bày cụ thể giải 
pháp kỹ thuật đầy đủ nội 
dung  theo yêu cầu, có 
giải pháp kỹ thuật hợp lý, 
phù hợp với gói thầu. 

- Trình bày cụ thể về nội 
dung, ca khúc/tiết mục, 
nghệ sĩ sẽ bố trí cho 
chương trình. 

- Có cam kết Thực hiện 
các chương trình nghệ 
thuật phục vụ sự kiện 
đúng theo yêu cầu của E-
HSMT và chủ đầu tư 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu hoặc không 
có cam kết như yêu cầu. 

20 
Giải pháp kỹ thuật: Thực hiện 
kỷ yếu điện tử 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
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hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

21 
Giải pháp kỹ thuật: Bố trí lực 
lượng an ninh, trật tự 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

22 
Giải pháp kỹ thuật: Thực hiện 
video clip báo cáo 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

23 
Giải pháp kỹ thuật: Thực hiện 
Trailer sự kiện 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

24 
Giải pháp kỹ thuật: Xây dựng 
kịch bản chi tiết lễ khai mạc 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

25 Giải pháp kỹ thuật: PCCC  

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 
kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

26 
Giải pháp kỹ thuật: Dọn dẹp vệ 
sinh 

Trình bày cụ thể giải pháp 
kỹ thuật đầy đủ nội dung  
theo yêu cầu, có giải pháp 

Không trình bày đầy đủ 
nội dung hoặc không 
trình bày, không có giải 
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kỹ thuật hợp lý, phù hợp 
với gói thầu. 

pháp hoặc có giải pháp 
kỹ thuật nhưng không 
hợp lý, không phù hợp 
với gói thầu. 

III Kế hoạch thực hiện dịch vụ   

1 

Thời gian thực hiện dịch vụ. 
Trong đó phải nêu rõ các nội 
dung sau: 

+ Thời gian diễn ra sự kiện. 

+ Ngày hoàn thành, bàn giao 
dịch vụ cho chủ đầu tư. 

+ Kế hoạch chuẩn bị để đảm 
bảo tiến độ để sự kiện diễn ra 
đúng với thời gian tổ chức. 

+ Thời gian thực hiện hợp 
đồng. 

- Trình bày đúng thời gian 
diễn ra sự kiện. 

- Đề xuất thời gian thực 
hiện dịch vụ đáp ứng yêu 
cầu E-HSMT không vượt 
quá 01 tháng. 

- Trình bày ngày hoàn 
thành, bàn giao dịch vụ 
cho chủ đầu tư phải trước 
ngày diễn ra sự kiện. 

- Có kế hoạch chuẩn bị để 
đảm bảo tiến độ để sự 
kiện diễn ra đúng với thời 
gian tổ chức. 

Không đáp ứng hoặc 
thiếu một trong các nội 
dung theo yêu cầu. 

2 

Biểu đồ tiến độ thực hiện dịch 
vụ (Phải thể hiện đầy đủ các 
công việc chi tiết để thực hiện 
gói thầu) 

Có biểu đồ tiến độ thực 
hiện dịch vụ cụ thể, hợp 
lý, khả thi và phù hợp với 
đề xuất kỹ thuật và đáp 
ứng yêu cầu của E-
HSMT. 

Không có biểu đồ tiến 
độ thực hiện dịch vụ 
hoặc có nhưng không cụ 
thể, không hợp lý, 
không khả thi, không 
phù hợp với đề xuất kỹ 
thuật. 

3 
Tính hiệu quả của việc cung 
cấp dịch vụ 

Có bảng các chỉ tiêu để 
đánh giá hiệu quả công 
việc do mình cung cấp cụ 
thể và chi tiết. 

Không có bảng chỉ tiêu 
để đánh giá hiệu quả 
công việc do mình cung 
cấp cụ thể và chi tiết.  

4 
Cam kết đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật 

Nhà thầu có cam kết: Nhà 
thầu đáp ứng yêu cầu về 
kỹ thuật đối với toàn bộ 
danh mục dịch vụ nhà 
thầu cung cấp tại bảng 
danh mục phạm vi cung 
cấp thuộc mẫu số 01A - 
Webform. 

Nhà thầu không có cam 
kết đáp ứng yêu cầu về 
kỹ thuật của gói thầu. 

5 Kế hoạch liên hệ với đơn vị Có kế hoạch liên hệ với Không trình bày kế 
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cung cấp mặt bằng/đơn vị tổ 
chức  

đơn vị cung cấp mặt 
bằng/đơn vị tổ phù hợp 
với gói thầu 

hoạch và có trình bày 
nhưng không hợp lý, 
không phù hợp với gói 
thầu 

IV 
Thông tin của nhà thầu về 
việc thực hiện hợp đồng trước 
đó 

  

1 

Thông tin của nhà thầu về việc 
thực hiện hợp đồng trước đó 
trong thời gian từ ngày 
01/01/2022 trở lại đây tính đến 
thời điểm đóng thầu. 

(Nhà thầu gửi kèm bản cam kết, 
trường hợp cam kết không 
trung thực sẽ bị đánh giá là 
gian lận). 

 

 - Không có hợp đồng 
chậm tiến độ bị chủ đầu tư 
xử phạt vi phạm hợp đồng 
từ hai lần trở lên. 

- Không có hợp đồng bị 
xử phạt vi phạm về chất 
lượng. 

- Không bị Chủ đầu tư ra 
Quyết định chấm dứt 
nghĩa vụ thực hiện hợp 
đồng do nguyên nhân chủ 
quan/khách quan từ phía 
nhà thầu. 
Ghi chú: Nhà thầu phải 
đáp ứng tất các tiêu chí 
trên mới được đánh giá là 
đạt. 

Không đáp ứng hoặc 
đáp ứng không đủ các 
yêu cầu đã nêu. 

 KẾT LUẬN ĐẠT KHÔNG ĐẠT 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Phương pháp giá thấp nhất7: 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

Bước 2. Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 28 E-CDNT 

Bước 3. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có), 
sau ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có): Không có. 

 

                                            
7 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương pháp 
kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 


