

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT
(Theo quy trình số 02)
(phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ)

Gói thầu số 01 : Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường
Dự toán : Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường
Chủ đầu tư : Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam

Hà Nội, năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

- Gói thầu số 01 : Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường
Dự toán : Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường
Chủ đầu tư : Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Đại diện hợp pháp của đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Khoa

MỤC LỤC

| | |
|--|----|
| I. THÔNG TIN CƠ BẢN | 1 |
| 1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu | 1 |
| 2. Tổ chuyên gia | 2 |
| II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSDT | 2 |
| 1. Kết quả mở thầu..... | 2 |
| 2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật | 3 |
| 3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT | 4 |
| 4. Thời gian đánh giá E-HSDT | 4 |
| 5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá..... | 4 |
| III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ | 4 |
| IV. Ý KIẾN BẢO LƯU | 5 |
| PHỤ LỤC | |
| ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LỆ CỦA E-HSDT..... | 6 |
| ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM | 10 |
| ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT | 15 |

Số: 66/BCĐG-HH.VP

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường
Thuộc Dự toán: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường

Kính gửi: Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam

I. THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Giới thiệu chung về Dự toán, gói thầu và các căn cứ pháp lý

- Chủ đầu tư: Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam.
- Tên Dự toán: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường.
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường.
- Số KHLCNT: PL2500279327, thời điểm đăng tải 14h59' ngày 04/11/2025.
- Số E-TBMT: IB2500497227, thời điểm đăng tải 11h00' ngày 07/11/2025.
- Giá gói thầu: 822.165.000 đồng.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng;

Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày.
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không.
- Các văn bản pháp lý liên quan:

| TT | Tài liệu | Số, ký hiệu và ngày tháng |
|-----------|---|---|
| 1 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu | Quyết định số 45-QĐ/VP ngày 03/11/2025 của Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam |
| 2 | Quyết định phê duyệt E-HSMT | Quyết định số 50-QĐ/VP ngày 07/11/2025 của Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam |
| 3 | Nội dung làm rõ, sửa đổi hồ sơ mời thầu | Không |
| 4 | Quyết định thành lập tổ chuyên gia | Quyết định số 66/QĐ-HH.VP ngày 04 tháng 11 năm 2025 |
| 5 | Bản cam kết của từng thành | Đính kèm |

| TT | Tài liệu | Số, ký hiệu và ngày tháng |
|----|---|----------------------------|
| | viên trong tổ chuyên gia | |
| 6 | Chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu của các thành viên trong tổ chuyên gia | Đính kèm |
| 7 | Biên bản mở thầu | Hệ thống đấu thầu quốc gia |

2. Tổ chuyên gia

a) Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Căn cứ Hợp đồng số 66-25/HĐTV-VP.HH ngày 04 tháng 11 năm 2025 giữa Văn phòng Đảng ủy phường Sơn Nam và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý dự án Hoàng Huy về việc thuê tổ chức đơn vị đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường.

Tổ chuyên gia được Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Quản lý dự án Hoàng Huy thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-HH.VP ngày 04 tháng 11 năm 2025 để thực hiện đánh giá E-HSĐT Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường.

b) Thành phần tổ chuyên gia:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được trình bày tại **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

| TT | Họ và tên | Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia | Phân công công việc của các thành viên |
|----|------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | Nguyễn Đăng Khoa | Tổ trưởng | Đánh giá E-HSĐT và tổng hợp kết quả đánh giá |
| 2 | Trần Huy Đoàn | Thành viên | Đánh giá E-HSĐT và báo cáo kết quả với Tổ trưởng |

c) Cách thức làm việc của tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia làm việc theo nguyên tắc trực tiếp trao đổi, so sánh, thảo luận để đi đến thống nhất và đưa ra kết luận đánh giá E-HSĐT.

Trường hợp một thành viên trong tổ chuyên gia có ý kiến khác biệt so với đa số các thành viên khác, tổ chuyên gia sẽ họp và thống nhất đưa ra quyết định cuối cùng. Ý kiến bảo lưu của thành viên đó (nếu có) sẽ được nêu trong Mục IV báo cáo này.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ E-HSĐT

1. Kết quả mở thầu

Kết quả mở thầu được tổng hợp theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

| TT | Tên nhà thầu | Giá gói thầu | Giá dự thầu | Giá trị giảm giá (nếu có) | Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) | Xếp hạng nhà thầu |
|----|---|--------------|-------------|---------------------------|--|-------------------|
| 1 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hương Việt | 822.165.000 | 499.824.000 | 0 | 499.824.000 | 01 |
| 2 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | 822.165.000 | 819.714.600 | 0 | 819.714.600 | 02 |

2. Kết quả đánh giá tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật

Kết quả đánh giá về tính hợp lệ; năng lực, kinh nghiệm; kỹ thuật của E-HSDT xếp thứ nhất được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

| TT | Tên nhà thầu | Tính hợp lệ | Năng lực, kinh nghiệm | Kỹ thuật |
|----|---|-------------|-----------------------|-----------|
| 1 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hương Việt | Đạt | Đạt | Không đạt |
| 2 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | Đạt | Đạt | Không đạt |

- Thuyết minh trong trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu: Không.

- Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu: Không.

- Thuyết minh về các trường hợp nhà thầu không đạt yêu cầu (không đánh giá) về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật:

* **Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hương Việt**: Nhà thầu không đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật đối với hàng hóa tại Chương V của E-HSMT, cụ thể như sau:

+ Module Led P2.5 indoor: Không đáp ứng yêu cầu về góc nhìn (E-HSMT yêu cầu góc nhìn ngang 170°, dọc 150°; thông số theo catalog góc nhìn ngang 140°, dọc 140°);

+ Card thu tín hiệu không hỗ trợ xoay 360°;

+ Bộ xử lý hình ảnh:

- Đầu vào: Thiếu USB*2, DP*1, Audio in*1;
- Đầu ra: Thiếu 2 cổng âm thanh;
- Giao diện cổng điều khiển: Thiếu Wifi*1, LAN*1, RS232*1, SD*1.

* **Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội:** Nhà thầu không đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của E-HSMT. Cụ thể như sau:

+ Nhà thầu không có cam kết thực hiện việc đổi trả hàng lỗi, hàng kém chất lượng trong vòng 24h ngay khi có yêu cầu của Chủ đầu tư;

+ Nhà thầu không đưa ra quy trình đầy đủ về việc tiếp nhận bảo hành, bảo trì và kế hoạch khắc phục sự cố;

+ Nhà thầu không có cam kết cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế ≥ 05 năm kể từ ngày hết thời hạn bảo hành;

+ Nhà thầu không có cam kết không có hợp đồng nào bị chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu và không có hợp đồng nào cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng;

+ Nhà thầu không có biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSMT

Kết quả đánh giá E-HSMT được tổng hợp theo **Bảng số 04** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 04

| TT | Tên nhà thầu | Kết quả mở thầu (giá dự thầu sau khi trừ đi giảm giá) | Xếp hạng | Đánh giá E-HSMT | | | Kết luận |
|----|---|---|----------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|
| | | | | Tính hợp lệ | Năng lực, kinh nghiệm | Kỹ thuật | |
| 1 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Hương Việt | 499.824.000 | 01 | Đạt | Đạt | Không đạt | Không đạt |
| 2 | Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội | 819.714.600 | 02 | Đạt | Đạt | Không đạt | Không đạt |

4. Thời gian đánh giá E-HSMT:

Tổ chuyên gia thực hiện đánh giá E-HSMT từ ngày 18/11/2025 đến ngày 19 tháng 11 năm 2025.

5. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không có.

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSMT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây:


- Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Đảm bảo.

- Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSMT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu: Không có.

Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư tiến hành hủy thầu Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt màn hình led hội trường. Lý do: “Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu” theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 17 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

Báo cáo đánh giá này được lập bởi:

Nguyễn Đăng Khoa.....

Trần Huy Đoàn.....