

QUYẾT ĐỊNH

về việc phê duyệt E-HSMT

**Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án
Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An
và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An
Địa điểm: Phường Long An, tỉnh Tây Ninh**

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14, ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, ngày 04/8/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP, ngày 20/6/2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP, ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP, ngày 08/4/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Công văn số 4775/UBND-KTTC, ngày 29/4/2025 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trong công tác quản lý đầu tư công năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND, ngày 29/4/2025 của HĐND tỉnh Long An về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Đề án số 1949/ĐA-UBND, ngày 12/6/2025 của UBND tỉnh về việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 7769/QĐ-UBND, ngày 30/6/2025 về việc ban hành phương án sắp xếp, sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc để phục vụ công tác của các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã của tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 3993/QĐ-UBND, ngày 08/9/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An.

Căn cứ Quyết định số 29-QĐ/BNCTU, ngày 09/9/2025 của Trưởng Ban Nội Chính Tỉnh ủy về việc thành lập Tổ giúp việc cho Chủ đầu tư về dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm tra số 20/TTr.DECOR, ngày 27/09/2025 của Công ty TNHH XD TM TTNT DECOR về việc Báo cáo kết quả thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Văn bản số 3685/SXD-QLHĐXD, ngày 24/10/2025 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 7554/QĐ-UBND, ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 03-QĐ/BNCTU, ngày 30/10/2025 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phê duyệt dự toán các gói thầu xây dựng dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ Quyết định số 04-QĐ/BNCTU, ngày 31/10/2025 của Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An;

Căn cứ E-HSMT gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An do tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện lập ngày 06/11/2025;

Căn cứ Tờ trình phê duyệt E-HSMT số 70/TTr-TT ngày 06/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Thái Thiện;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 08/BCTĐ ngày 07/11/2025 về việc báo cáo thẩm định E.HSMT của Công ty TNHH Nguyễn Thọ ANT;

Xét đề nghị của Tổ giúp việc tại tờ trình, ngày 07/11/2025 về việc trình hồ sơ mời thầu.

TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu: Gói thầu 06: Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở cũ Chi cục Thuế thành phố Tân An và trụ sở cũ Phòng Quản lý đô thị thành phố Tân An với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Tổ Giúp việc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Tổ Giúp việc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (thực hiện),
- Lưu BNCTU, hồ sơ.

TRƯỞNG BAN

Trương Nhật Quang

