

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 11 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà.

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 của Quốc hội ngày 29/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội ngày 25/06/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 80/2025/TT-BKHĐT ngày 08/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (sau sắp xếp);

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định 283/QĐ-UBND ngày 02/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà;

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 16/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp (giao lần 1);

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà;

Căn cứ Quyết định số 326/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 17/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà;

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-BQLDAĐTXD ngày 31/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà;

Căn cứ E-HSMT gói thầu trên do Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA lập;

Căn cứ Báo cáo thẩm định E-HSMT gói thầu trên do tổ chuyên gia Công ty TNHH đầu tư thương mại xây dựng 139 lập;

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ VINA tại Tờ trình số 147/TTr-TCG-VINA ngày 06/11/2025 và đề nghị của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT Gói thầu số 12 (tư vấn): Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 11 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Đầu tư xây dựng cầu Mã Đà, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Giao Tổ chuyên gia đấu thầu, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Hồ sơ mời thầu (E-HSMT) được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Tổ chức Hành chính, Kế hoạch - Tổng hợp - Đấu thầu, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định - Pháp chế, Quản lý dự án 2, Tài chính - Kế toán, Tổ chuyên gia đấu thầu và các cá nhân, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- GD, các PGD;
- Như Điều 3;
- P.KHTHĐT (đăng tải);
- Lưu: VT, KHTHĐT<sub>(Thực)</sub>.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Linh**