
 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

I. Giới thiệu về gói thầu 

1. Phạm vi công việc của gói thầu. 

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng Trụ sở 
làm việc Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Vân Phú. 

2. Địa điểm xây dựng: Phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. 

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vân Phú. 

4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án phường Vân Phú. 

5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và khảo sát xây dựng: Công 
ty cổ phần xây dựng Hưng Thịnh Phú Thọ. 

6. Nhóm dự án; Loại, cấp công trình: 

- Nhóm dự án: Nhóm C 

- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III. 

7. Mục tiêu dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng Trụ 
sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Vân Phú nhằm đảm bảo đáp ứng 
được nhu cầu làm việc, tiếp công dân và tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước. 

8. Quy mô đầu tư xây dựng: 

Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng Trụ sở làm việc Đảng 
ủy - HĐND - UBND phường Vân Phú, bao gồm các nội dung chính sau: 

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng sân vườn: Thảm mặt 
sân bê tông nhựa hiện có với diện tích khoảng 3.351,6m2 trên nền sân bê tông hiện 
trạng, trước khi thảm tiến hành vệ sinh sạch và tạo nhám sân bê tông cũ, sau đó 
tưới nhựa bám dính 0,5kg/m2. Thảm mặt sân bê tông nhựa với phần sân mở rộng 
có diện tích khoảng 353m2 trên nền bê tông đổ mới M200 dày 120mm, tưới nhựa 
bám dính 0,5kg/m2. Trước khi đổ bê tông bóc bỏ lớp nền hữu cơ, đệm cát dày 
50mm. Cải tạo hệ thống thoát nước hiện trạng, xây nâng rãnh, thay thế tấm đan 
tại vị trí hư hỏng, xây mới bó bồn bồn cây. Bổ sung hệ thống điện chiếu sáng sân 
vườn, cổng và tường rào phía trước. 

- Xây dựng mở rộng nhà vệ sinh có kích thước 3,6x10,2m, cao trung bình 
3,8m. Công trình có kết cấu tường xây gạch chịu lực, mái lợp tôn, đóng trần bằng 
tấm nhựa 600x600mm. Hệ thống thiết bị vệ sinh, cấp điện, cấp thoát nước đồng 
bộ theo công trình. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng hiện trạng: Thay mới toàn bộ hệ thống 
cửa đi, cửa sổ, hệ thống vách kính bằng khung nhôm hệ kính an toàn 6,38mm. 
Cạo bỏ lớp sơn cũ, trát lại một số vị trí hư hỏng, bong tróc sau đó quét sơn lại toàn 
nhà  bằng sơn cao cấp 1 lớp lót 2 lớp phủ. Cải tạo lại phòng họp và một số phòng 
làm việc. Cải tạo, sửa chữa mặt tiền công trình cho phù hợp, hiện đại. Thay mới 



 

mái tôn bằng tôn sóng giả ngói dày 0,45mm, tận dụng lại hệ thống xà gồ, tường 
thu hồi hiện trạng, xử lý chống thấm sê nô mái, bổ sung hệ thống ống thoát nước 
mái. Sửa chữa, thay thế thiết bị các nhà vệ sinh đã hư hỏng, xuống cấp. Sửa chữa, 
thay thế hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước cho đồng bộ.  

- Làm mới nhà cầu kết nối các nhà làm việc hiện trạng. Nhà cầu có kích 
thước chiều dài 22,6m chiều rộng 3,0m, sử dụng kết cấu khung thép hàn tổ hợp, 
mái lợp tấm nhựa lấy sáng. 

- Xây dựng bổ sung hai nhà để xe số 1, số 2 phục vụ nhu cầu của nhân dân 
và cán bộ, công chức viên chức. Nhà để xe sử dụng móng đổ bê tông cốt thép, 
khung thép hàn tổ hợp, mái lợp tôn dày 0,45mm trên hệ xà gồ thép hộp. 

- Mua sắm một số thiết bị làm việc gồm: Bàn, ghế phòng họp, rèm cửa và 
điều hòa không khí. 

 (Chi tiết theo hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

9. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 

- TCVN 4601:2012 Công sở cơ quan hành chính nhà nước - Yêu cầu thiết kế; 

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu; 

- TCVN 5574:2018 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 5575:2024 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9362:2012 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình; 

- TCVN 2737:2020 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Các tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành. 

10. Giá trị tổng mức đầu tư phê duyệt: 5.975.806.000 đồng 

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2025-2027.  

12. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện:  

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. 

- Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước và nguồn vốn huy động hợp 
pháp khác. 

- Phân kỳ khả năng cân đối vốn và thời gian thực hiện: Bố trí vốn trong 03 
năm 2025-2027. 

13. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu thực hiện quản lý dự án. 

14. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên; phương án bồi 
thường, hỗ trợ, tái định cư: Không.  

16. Thông tin gói thầu: Gói thầu số 6: 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật, mở rộng Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường 

Vân Phú. 



 

- Giá gói thầu:     5.123.609.000 đồng. 

Trong đó: 

- Xây dựng: 4.417.844.000 đồng;  

- Chi phí thiết bị: 705.765.000 đồng;  

- Dự phòng (0%): 0 đồng. 

- Nguồn vốn:  Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 

(nếu có). 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày. 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng ĐTQG. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày. 

- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không. 

2. Thời hạn hoàn thành: 150 ngày. 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 150 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật 

Các yêu cầu về kỹ thuật được quy định chi tiết tại hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật thi 

công được phê duyệt kèm theo HSMT, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng, quy 

định pháp luật hiện hành, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: 

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về quản 

lý chất lượng thi công xây dựng công trình và thí nghiệm được quy định tại Nghị định 

số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 về quản lý chất lượng công trình xây 

dựng và theo đúng hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công công trình được duyệt, Tuân thủ các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

Ngoài các tiêu chuẩn và quy định nêu trên, trong quá trình thi công Nhà thầu 

xây lắp phải cập nhật các quy chuẩn, tiêu chuẩn mới có liên quan. Trong trường hợp 

cần thiết Nhà thầu xây lắp có thể thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo an toàn 

lao động trong xây lắp và phù hợp với thiết bị, công nghệ thi công thực tế áp dụng cho 

công trình.  

Các tiêu chuẩn, quy phạm đề nghị bổ sung hoặc thay thế (nếu có) phải được Nhà 

thầu tư vấn giám sát chấp thuận và Chủ đầu tư phê duyệt, không được phép áp dụng khi 

chưa được phê duyệt. 

Trong mọi hoàn cảnh và trong mọi trường hợp, Nhà thầu xây lắp luôn là người duy 



 

nhất tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong xây lắp cho dù vấn đề này có hay 

không được nêu ra trong hồ sơ thiết kế hoặc báo cáo chỉ dẫn thi công được duyệt.  

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

a) Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công 

- Điều kiện về công trường: Nhà thầu có thể kiểm tra và xem xét công trường, khu 

vực xung quanh công trường, các số liệu và thông tin về công trường được coi là đã thỏa 

mãn, xem xét kỹ lưỡng trước khi nhà thầu nộp thầu. Bên giao thầu không chịu trách 

nhiệm về tính sẵn có hoặc chưa sẵn có của các tuyến đường thi công. Chi phí do sự 

không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử dụng của Nhà thầu, 

sẽ do Nhà thầu chịu. Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về 

đường đi lại chuyên dùng hoặc tạm thời mà Bên nhận thầu cần có, bao gồm lối vào công 

trường. Nhà thầu cũng phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần 

cho công việc bằng sự chịu rủi ro và kinh phí của mình. Nhà thầu phải nỗ lực để tránh 

làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại của Bên nhận thầu hoặc người của 

Bên nhận thầu gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử dụng đúng các phương 

tiện và tuyến đường thích hợp. 

- Trước khi thi công yêu cầu nhà thầu phải có Quyết định thành lập Ban chỉ huy 

công trường, có báo cáo (Bằng văn bản) danh sách cán bộ, công nhân tham gia thi công 

công trình cho Chủ đầu tư. Việc bố trí cán bộ chỉ huy, lực lượng lao động, trang thiết bị 

phải theo đúng hồ sơ dự thầu. 

- Nhà thầu phải tự thu xếp chỗ ăn, ở cho cán bộ, công nhân làm việc trên công 

trường trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm chấp hành các quy 

định, phong tục, tập quán của Nhân dân địa phương. Trước khi thi công 03 ngày nhà 

thầu phải báo cáo với UBND phường (xã) sở tại về việc tổ chức thi công công trình, khi 

hoàn thành công trình nhà thầu phải báo cáo lại để UBND phường (xã) được biết. 

- Có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu khác [Cùng được Chủ đầu tư mời thi 

công các phần việc khác của công trình (Nếu có)] để giải quyết những vấn đề liên quan 

khi cần thiết. 

- Tổ chức thi công công trình theo đúng tiến độ đã đề ra. 

- Trong quá trình thi công nhà thầu phải tuân thủ đúng quy định Quản lý đầu tư và 

xây dựng, các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thiết kế, các quy trình, quy phạm 

xây dựng, các tiêu chí đã nêu trong hồ sơ dự thầu và những điều kiện chung và điều kiện 

cụ thể phù hợp với công trình nhằm đảm bảo thi công công trình đúng thiết kế được 

duyệt với chất lượng cao nhất. 

- Nhà thầu đổ thải đất, gạch, đá, phế thải,... của công trình đúng vị trí bãi đổ thải 

trong hồ sơ khảo sát đã điều tra. 

- Nhà thầu tổ chức thực hiện các công tác thí nghiệm, kiểm tra, thử nghiệm, kiểm 



 

định vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước 

và trong khi thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng xây 

dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của nhà thầu hoặc do nhà thầu thuê 

theo quy định của hợp đồng xây dựng phải đủ điều kiện năng lực để thực hiện công tác 

thí nghiệm và phải trực tiếp thực hiện công tác này để đảm bảo kết quả thí nghiệm đánh 

giá đúng chất lượng của vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết 

bị công nghệ được sử dụng cho công trình. 

- Trong quá trình thi công Nhà thầu phải đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao 

thông trong thi công; phải thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn 

cho người, tài sản và các công trình liền kề. Trước khi triển khai thi công nhà thầu phối 

hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư xác nhận hiện trạng của các công trình liền 

kề có thể bị ảnh hưởng trong quá trình thi công có trách nhiệm bồi thường cho người, 

tài sản và các công trình liền kề nếu bị ảnh hưởng trong quá trình thi công do lỗi của 

Nhà thầu. 

- Thực hiện mua bảo hiểm cho thiết bị phục vụ thi công. 

- Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí và lệ phí cho các quyền về đường đi lại chuyên 

dùng hoặc tạm thời mà nhà thầu cần có, bao gồm cả lối vào công trường. Nhà thầu cũng 

phải có thêm các phương tiện khác bên ngoài công trường cần cho công việc bằng sự 

chịu rủi ro và kinh phí của mình. 

- Nhà thầu không được sử dụng và chiếm lĩnh toàn bộ đường đi, vỉa hè bất kể nó là 

công cộng hay thuộc quyền kiểm soát của chủ đầu tư hoặc những người khác. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm sửa chữa nếu nhà thầu làm hỏng khi sử dụng 

các tuyến đường đó. Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào có thể 

nảy sinh từ việc sử dụng hoặc các việc liên quan khác đối với các tuyến đường đi lại. 

- Chi phí do sự không thích hợp hoặc không có sẵn các tuyến đường cho yêu cầu sử 

dụng của nhà thầu, sẽ do nhà thầu chịu; 

- Chi phí phát sinh cho tài sản, con người ở khu vực lân cận, liền kề, xung quanh 

công trường bị ảnh hưởng từ việc đi lại và sử dụng phương tiện của nhà thầu trong quá 

trình thi công sẽ do nhà thầu tự thỏa thuận với người bị ảnh hưởng và tự chi trả. 

- Nhà thầu phải lập nhật ký thi công, ghi chép và tập hợp đầy đủ các biên bản nghiệm 

thu công tác xây lắp, giai đoạn xây lắp, nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây lắp, làm 

cơ sở lập hồ sơ hoàn công và nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào khai thác sử 

dụng. Trình tự thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. 

- Hồ sơ hoàn công do nhà thầu lập phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn quy phạm hiện 

hành và được chủ đầu tư chấp nhận. 

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình là 12 tháng theo quy định hiện hành 

của Nhà nước. 



 

b) Giám sát. 

- Khi thực hiện thi công, Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm giám sát các nhà 

thầu phụ (nếu có nhà thầu phụ) đồng thời các Nhà thầu chịu sự giám sát và kiểm tra 

thường xuyên trực tiếp của Chủ  đầu tư (Hoặc cán bộ giám sát đại diện của Chủ đầu tư), 

đơn vị tư vấn giám sát, cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng xây dựng công trình. 

- Nếu công tác thi công không đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, làm 

trái quy trình, quy phạm, không đúng các chỉ tiêu trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ dự thầu 

thì nhà thầu phải làm lại. Chi phí cho việc làm lại nhà thầu phải chịu, thời gian làm lại 

không được tính vào tiến độ thi công mà nhà thầu đã lập. 

- Nếu nhà thầu phát hiện thấy thiếu sót hoặc kết cấu không phù hợp trong hồ sơ thiết 

kế có thể gây nguy hại cho công trình thì phải dừng thi công và báo cáo ngay (Bằng văn 

bản) với Chủ đầu tư để xem xét giải quyết, thời gian dừng việc này không tính vào tiến 

độ thi công của nhà thầu lập. 

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các 

tiêu chuẩn về phương pháp thử): 

Việc quản lý chất lượng xây dựng phải tuân theo Luật xây dựng, Nghị định và các 

quy định hiện hành. 

Phải đảm bảo chất lượng, mẫu mã, chủng loại vật tư thiết bị theo yêu cầu của thiết 

kế trong HSMT, tất cả các vật tư , thiết bị đều phải được thông qua và được sự đồng ý 

bằng văn bản của Đại diện Chủ đầu tư. 

- Tất cả hàng hóa, vật tư, thiết bị đưa vào công trình sử dụng đều là mới, chưa 

từng qua sử dụng và phải được nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình 

và phải đúng theo quy định về tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của Việt Nam. 

- Một số mặt hàng cần có mẫu thử, nhà thầu phải tiến hành thử nghiệm tại nơi kiểm 

tra theo yêu cầu và có sự giám sát của phía Đại diện Chủ đầu tư. 

- Nhà thầu phải trình các bản gốc hoặc bản sao công chứng hoặc chứng thực theo 

quy định: Chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận thử nghiệm vật 

liệu,... Chứng nhận thử nghiệm phải thích hợp từng bộ phận dùng với vật liệu gì và sẽ 

được chuẩn bị bằng cách có thể xác định một cách dễ dàng khi các đặc điểm kỹ thuật 

hay tiêu chuẩn hoàn chỉnh. 

- Nhà thầu phải thực hiện các công tác thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản 

phẩm xây dựng, thiết bị công trình trước và trong khi thi công xây dựng; Thực hiện trách 

nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo, sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu 

kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại Nghị định 06/2021/NĐ-CP 

và các quy định hiện hành khác có liên quan. 

- Nhà thầu bằng kinh phí và năng lực của mình, phải tổ chức một bộ phận thí nghiệm 



 

để kiểm tra và đánh giá chất lượng thi công của mình. Toàn bộ quá trình thí nghiệm phải 

được Tư vấn giám sát (TVGS) kiểm tra, giám sát. Các kết quả thí nghiệm phải được thể 

hiện bằng văn bản và được TVGS ký xác nhận. Vào bất kỳ lúc nào Chủ đầu tư có thể 

yêu cầu Nhà thầu cung cấp Chứng chỉ kiểm tra của một trung tâm thí nghiệm thứ 3 theo 

chỉ định của Chủ đầu tư với kinh phí do nhà thầu chi trả.  

- Khi một trong các yêu cầu thí nghiệm mà Nhà thầu không đảm nhận được thì có 

quyền thuê một đơn vị tư vấn hoặc một trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng có đủ năng lực kinh nghiệm thực hiện. 

- Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận 

của Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát. Với mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu, nhà thầu 

đều phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu, nhà thầu không được tự 

ý thay đổi chủng loại vật liệu. 

- Nhà thầu phải đóng trong HSDT của nhà thầu bản chính hoặc bản chụp chứng 

thực các tài liệu: hợp đồng nguyên tắc mua bán nguyên vật liệu chính như yêu cầu tại 

điểm 1.1.1 Bảng 4 mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá vè kỹ thuật của E-HSMT này cho công 

trình với nhà sản xuất hoặc đơn vị cung cấp. 

Yêu cầu tất cả các loại vật liệu, thiết bị mà nhà thầu dự thầu, sử dụng thi công công 

trình phải đảm bảo với các chủng loại vật liệu, thiết bị trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 

công, chỉ dẫn kỹ thuật được duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng. Nếu 

nhà thầu trúng thầu thi công, xây dựng, lắp đặt không đảm bảo các loại vật liệu, thiết bị 

đã nêu thì nhà thầu phải tháo bỏ và làm lại, kinh phí cho việc làm lại này nhà thầu tự 

chịu trách nhiệm. 

*) Vật tư: Trong Hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải đưa ra được nguồn gốc, chất lượng 

vật tư sẽ sử dụng cho công trình. Các loại vật tư này phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu 

chuẩn kỹ thuật mà Dự án áp dụng và các tiêu chuẩn liên quan hiện hành. 

4. Yêu cầu về trình tự thi công: 

Nhà thầu phải đề xuất biện pháp thi công, trình tự thi công cho từng hạng mục phù 

hợp với chỉ dấn thi công được duyệt. Việc thi công phải theo trình tự hợp lý, đáp ứng 

yêu cầu tiến độ, chất lượng, đảm bảo thi công gọn gàng, dứt điểm, an toàn, không gây 

ách tắc giao thông. 

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có): 

Tuân thủ theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm về công tác bảo vệ môi trường trong thi công xây 

dựng công trình theo quy định Luật bảo vệ môi trường và các quy định hiện hành.  

7. Yêu cầu về an toàn lao động: 

Nhà thầu phải tuân thủ Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định của Chính phủ 



 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động, Nghị định 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động hiện hành. 

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công: 

Nhà thầu phải đề xuất đầy đủ biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi 

công phù hợp với biểu tiến độ thi công nhà thầu đề xuất, phù hợp với yêu cầu về đặc 

tính kỹ thuật thi công của từng hạng mục; đảm bảo thi công hoàn thành đúng tiến độ và 

chất lượng công trình theo thiết kế. 

Các thiết bị thi công xây dựng công trình luôn ở trạng thái hoạt động tốt, phù hợp 

với yêu cầu của tiến độ thi công. 

Các thiết bị thi công xây dựng công trình phải được TVGS kiểm tra và chấp thuận 

trước khi cho phép thi công về tính năng hoạt động, tình trạng kỹ thuật của thiết bị, độ 

chính xác của các dụng cụ đo lường trên thiết bị. Các thiết bị chỉ được tham gia thi công 

khi đã qua công tác thi công thí điểm, nếu muốn thay đổi thiết bị thi công khác (dù một 

thiết bị) thì nhà thầu phải làm lại công tác thi công thí điểm cho toàn bộ hệ thống thiết 

bị thi công mới. 

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục: 

Nhà thầu phải trình bày chi tiết, rõ ràng, đầy đủ Biện pháp tổ chức thi công các hạng 

mục công trình phù hợp với giải pháp Tổ chức thi công xây dựng và chỉ dẫn kỹ thuật 

được duyệt, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng và đủ thời gian để kiểm tra, 

nghiệm thu. Giải pháp Tổ chức thi công xây dựng của nhà thầu phải phù hợp với điều 

kiện địa hình, địa chất và mặt bằng khu vực xây dựng. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải tuân theo Luật xây dựng, Nghị định và các quy định hiện hành quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. Một số yêu cầu cụ thể như sau: 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô công trình 

xây dựng, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công xây dựng 

công trình trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình 

trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế. 

- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công. 

- Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép thi công, thiết kế xây 

dựng công trình. Kịp thời thông báo cho chủ đầu tư nếu phát hiện sai khác giữa thiết kế, 

hồ sơ hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công. Tự kiểm 

soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế và quy định của hợp đồng 

xây dựng. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy 



 

định và phù hợp với thời gian thực hiện thực tế tại công trường. 

- Kiểm soát chất lượng công việc xây dựng và lắp đặt thiết bị; giám sát thi công xây 

dựng công trình đối với công việc xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện trong trường hợp 

là nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

- Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định. 

- Kiểm tra an toàn lao động, vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài công trường. 

- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, 

hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành. 

- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh 

môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

- Xử lý, khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công 

xây dựng (nếu có). 

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của 

mình ra khỏi công trường sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường 

hợp trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận khác. 

11. Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công: 

Thực hiện và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. 

- Nhà thầu sẽ thực hiện công việc của mình bằng cách bảo vệ công trình kể 

cả các công trình lân cận khỏi các hư hại do giao thông phục vụ xây dựng gây ra. 

- Kiểm soát và điều khiển giao thông trong mặt bằng thi công cần thiết được áp 

dụng để bảo vệ công trình. Các đường đi lại luôn sạch sẽ và đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

- Tại mọi thời điểm cần đặc biệt chú ý đến việc điều khiển giao thông trong 

thời tiết xấu, trong thời gian công việc đã thực hiện đặc biệt dễ bị hư hỏng. 

- Nhà thầu phải nỗ lực để tránh làm hư hỏng đường hoặc cầu do việc sử dụng, đi lại 

của Nhà thầu hoặc người của Nhà thầy gây ra. Những nỗ lực này phải bao gồm việc sử 

dụng đúng các phương tiện và tuyến đường thích hợp. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm 

đền bù sửa chữa các công trình giao thông công cộng, hệ thống hạ tầng do xe cơ giới, 

xe máy chuyên dùng của mình đi lại trên đó làm hỏng. 

- Nhà thầu sẽ phải chịu tất cả các chi phí đối với các thiệt hại do nhà thầu gây nên 

về người và tài sản trên các công trình hiện có, kể cả công trình trên mặt đất hay công 

trình ngầm. 

12. Bảo hành công trình: 

Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng, khi phát hiện hư hỏng, khiếm khuyết 

của công trình thì chủ sở hữu/ người quản lý, sử dụng công trình yêu cầu nhà thầu thực 

hiện bảo hành. 

Nhà thầu phải thực hiện bảo hành sau khi nhận được thông báo yêu cầu bảo hành 

của chủ đầu tư/ chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình đối với các hư hỏng 



 

phát sinh trong thời gian bảo hành và phải chịu mọi chi phí liên quan đến thực hiện bảo 

hành. 

Nhà thầu có quyền từ chối bảo hành trong các trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết 

phát sinh không phải do lỗi của nhà thầu gây ra hoặc do nguyên nhân bất khả kháng; 

Trường hợp hư hỏng, khiếm khuyết phát sinh do lỗi của nhà thầu mà nhà thầu không 

thực hiện bảo hành thì chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá 

nhân khác thực hiện bảo hành. Chủ đầu tư hoặc người quản lý, sử dụng công trình có 

trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng trong 

quá trình khai thác, sử dụng công trình. 

Chủ đầu tư sẽ kiểm tra, nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu. 

Xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây dựng: Khi kết thúc thời gian bảo 

hành, nhà thầu lập báo cáo hoàn thành công tác bảo hành gửi chủ đầu tư. Chủ đầu tư có 

tránh nhiệm xác nhận hoàn thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu bằng văn 

bản. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể tham gia xác nhận hoàn 

thành bảo hành công trình xây dựng cho nhà thầu khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng đối với phần công việc do mình thực 

hiện kể cả sau thời gian bảo hành. 

Thời gian bảo hành công trình: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày công trình được 

nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. 

13. Các biện pháp đảm bảo an toàn trong mưa lũ: 

Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống lụt bão, đảm bảo 

về an toàn lao động và an toàn thi công trong mùa mưa lũ. 

14. Bảo hiểm:  

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công 

trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo quy định tại Nghị định 

số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023. 

a) Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường 

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công 

trường khi người lao động thực hiện công việc thi công trên công trường.  

- Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho 

nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách 

nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường, trừ các trường hợp 

loại trừ trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định số 

67/2023/NĐ-CP. 

- Thời hạn bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường bắt 

đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành 

công trình theo quy định của pháp luật. 



 

- Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động thi công trên công 

trường căn cứ vào hợp đồng lao động và văn bản xác nhận của nhà thầu thi công xây 

dựng về thời gian người lao động làm việc thực tế trên công trường. 

b) Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba 

Nhà thầu phải mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba khi 

thực hiện thi công xây dựng công trình. 

- Phạm vi bảo hiểm: Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho nhà thầu thi công xây 

dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho 

người thứ ba đối với những thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản phát sinh trực 

tiếp trong quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) thuộc 

phạm vi trách nhiệm bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, trừ các trường 

hợp quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP.  

- Mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba theo quy 

định tại khoản 1 Điều 58 Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. 

- Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với người 

thứ ba là khoảng thời gian cụ thể, tính từ ngày bắt đầu đến ngày nghiệm thu công trình 

bàn giao đưa vào sử dụng của gói thầu  này. 

c) Trước ngày khởi công, Hợp đồng bảo hiểm chính thức bắt buộc đối với người 

lao động thi công trên công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba 

của công trình này phải được gửi 01 bản gốc cho Chủ đầu tư  lưu trữ làm cơ sở quản lý 

thực hiện. 

 

IV. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ, kinh nghiệm, nhân sự của nhà thầu: 

IV.1. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự 

của nhà thầu: 

Để chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu cung cấp bản chính 

hoặc bản chụp được công chứng/ hoặc chứng thực các tài liệu sau: 

+ Hợp đồng xây lắp của nhà thầu thực hiện: Bản chụp chứng thực có đủ phụ lục 

khối lượng, giá trị hợp đồng. 

+ Tài liệu chứng minh về quy mô, kết cấu, cấp công trình: Quyết định phê duyệt 

dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; 

hoặc xác nhận của chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư xác nhận các thông tin về quy mô kết 

cấu, cấp công trình,... hoặc tài liệu khác theo quy định của pháp luật;  

+ Tài liệu chứng minh công trình/hạng mục công trình đã hoàn thành toàn bộ hoặc 

hoàn thành phần lớn: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình/ hạng mục công trình 

hoặc biên bản bàn giao đưa công trình/ hạng mục công trình vào sử dụng, hoặc biên bản 

thanh lý hợp đồng... hoặc tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 

+ Tài liệu chứng minh giá trị công trình/ hạng mục công trình nhà thầu đã thực hiện: 



 

Hồ sơ thanh toán công trình/ hạng mục công trình, hoặc biên bản nghiệm thu công trình/ 

hạng mục công trình có thể hiện giá trị hoàn thành được nghiệm thu... hoặc tài liệu khác 

theo quy định của pháp luật. 

* Lưu ý: Đối với Hợp đồng thực hiện với tư cách nhà thầu phụ, ngoài các tài liệu 

quy định ở trên thì nhà thầu phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng 

thực tài liệu sau: Hợp đồng thi công xây dựng của nhà thầu chính ký với chủ đầu tư/ đại 

diện chủ đầu tư trong đó thể hiện nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu phụ, phạm 

vi công việc mà nhà thầu thực hiện và giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ. Trường hợp 

hợp đồng giữa nhà thầu chính với Chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư không thể hiện tên 

nhà thầu là nhà thầu phụ thì phải bổ sung Văn bản chấp thuận sử dụng nhà thầu phụ của 

chủ đầu tư trong đó thể hiện nhà thầu có tên trong danh sách nhà thầu phụ và phạm vi 

công việc mà nhà thầu thực hiện. 

Đối với các hợp đồng mà Chủ đầu tư, Tổ chuyên gia có bằng chứng cho thấy 

nhà thầu đã thực hiện với tư cách là nhà thầu phụ do được chuyển nhượng bất hợp 

pháp, vi phạm quy định về pháp luật Đấu thầu thì hợp đồng này sẽ không được 

xem xét, đánh giá. 

IV.2. Tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt: 

Để chứng minh kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt, Nhà thầu cung cấp bản chính 

hoặc bản chụp được công chứng hoặc chứng thực của nhân sự gồm:  

(i) Tài liệu chứng minh trình độ chuyên môn, năng lực: Bằng cấp, chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng hoặc tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện hành nghề (đối 

với chỉ huy trưởng); chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động hoặc 

chứng nhận huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (đối với cán bộ phụ trách an toàn, vệ 

sinh lao động). 

(ii) Tài liệu chứng minh số năm kinh nghiệm hoặc thực hiện hợp đồng công việc 

tương tự gồm các tài liệu sau: 

- Tài liệu chứng minh nhân sự thực hiện: Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ 

của nhân sự kèm theo hợp đồng thi công xây dựng công trình; hoặc hợp đồng thi công 

xây dựng với chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư trong đó có danh sách nhân sự thực hiện 

và vị trí đảm nhiệm; hoặc xác nhận của Chủ đầu tư/ đại diện Chủ đầu tư xác nhận nhân 

sự tham gia thực hiện và vị trí đảm nhiệm; hoặc biên bản nghiệm thu hoàn thành công 

việc có thể hiện tên nhân sự và vị trí đảm nhiệm;... hoặc các tài liệu khác theo quy định 

của pháp luật. 

- Tài liệu chứng minh về quy mô, kết cấu, loại, cấp công trình: Quyết định phê duyệt 

dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công; 

hoặc văn bản xác nhận của chủ đầu tư/ đại diện chủ đầu tư xác nhận đầy đủ về quy mô, 

kết cấu, loại, cấp công trình, nội dung công việc nhà thầu thực hiện, tiến độ, chất lượng 

công việc thực hiện;... hoặc các tài liệu khác theo quy định của pháp luật. 



 

- Các nhân sự chủ chốt phải có Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng khoán việc hoặc 

hợp đồng thuê mướn nhân sự với nhà thầu.  

* Trường hợp nhà thầu liên danh: : Cả liên danh phải bố trí nhân sự đáp ứng yêu 

cầu về nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu của E-HSMT và chung nhau 01 chỉ huy trưởng 

công trình; từng thành viên liên danh phải bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật hiện trường 

đáp ứng yêu cầu của E-HSMT tương ứng với phần công việc đảm nhận. Trường hợp 

một thành viên liên danh không đáp ứng yêu cầu của HSMT thì HSDT của  nhà thầu 

liên danh được đánh giá là không đạt yêu cầu. 

V. Đề xuất tài chính: 

- Nhà thầu đề xuất đầy đủ các hạng mục chi phí theo mẫu của E-HSDT này. Giá dự 

thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các chi phí thực hiện gói thầu, bao gồm cả chi 

phí cho các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

Lưu ý: Thuế giá trị gia tăng trong Đề xuất tài chính của nhà thầu sẽ tính là 10%.  

VI. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có các bản vẽ được phê duyệt kèm theo theo 

 

 (Ghi chú: Chủ đầu tư đính kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD 

cùng E-HSMT trên Hệ thống). 


