

Số: 04/XT

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 1 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Gói thầu : 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý.

Dự án : Dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý

Kính gửi:

- Giám đốc Công ty Thủy điện Đồng Nai
- Tổ thẩm định đấu thầu

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu và các căn cứ pháp lý:

a) Khái quát về dự án, gói thầu

- Tên chủ đầu tư : Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1 - Công ty Thủy điện Đồng Nai;
- Tên dự án : Dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- Tên gói thầu : 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- Số KHLCNT : PL2500283468-00 thời điểm đăng tải 08h39' ngày 07/11/2025.
- Số E-TBMT : IB2500499749-00 thời điểm đăng tải 21h45' ngày 30/11/2025.
- Giá gói thầu : **2.376.573.390 đồng** (bao gồm thuế VAT)

(Bằng chữ: Hai tỷ, ba trăm bảy mươi sáu triệu, năm trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm chín mươi đồng)

Ghi chú: Giá gói thầu là giá dự toán được phê duyệt tại quyết định số 592/QĐ-TĐĐN ngày 12/11/2025 và thay thế cho giá gói thầu tại Quyết định số 579/QĐ-TĐĐN ngày 06/11/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án “Dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý”;

- Nguồn vốn : ĐTXD của Tổng công ty Phát điện 1;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025
- Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
- Loại hợp đồng : Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 210 ngày
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không
- Các văn bản pháp lý liên quan được liệt kê và đính kèm (bản chụp) báo cáo này:
 - + Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 (Luật đấu thầu 22);
 - + Luật số: 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, Luật đầu tư, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật đấu thầu;
 - + Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội khóa XV;
 - + Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
 - + Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 - + Quyết định số 40/QĐ-HĐTV ngày 01/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư áp dụng trong Tổng công ty Phát điện 1;
 - + Quyết định số 116/QĐ-EVNGENCO1 ngày 07/3/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2025 cho Công ty Thủy điện Đồng Nai;
 - + Văn bản số 47/EVNGENCO1-KH ngày 07/01/2025 của Tổng công ty Phát điện 1 về việc giao nhiệm vụ triển khai các dự án ĐTXD mới năm 2025;
 - + Văn bản số 346/EVNGENCO1-QLĐTXD+QLĐT ngày 24/02/2025 của Tổng công ty phát điện 1 về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
 - + Quyết định số 572/QĐ-TĐĐN ngày 31/10/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
 - + Quyết định số 579/QĐ-TĐĐN ngày 06/11/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án “Dự án đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý”;

- + Quyết định số 592/QĐ-TĐĐN ngày 12/11/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt dự toán gói thầu 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- + Quyết định số 617/QĐ-TĐĐN ngày 30/11/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- + Tờ trình số 1563/KH ngày 10/12/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu gói thầu: 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- + Tờ trình số 1591/KH ngày 20/12/2025 của Phòng Kế hoạch và Vật tư về việc xin mở thầu gói thầu: 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý;
- + Quyết định số 32/QĐ-TĐĐN ngày 07/01/2025 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu xây dựng và các gói thầu thuê ngoài khác của Công ty Thủy điện Đồng Nai năm 2025;
- + Quyết định số 05/QĐ-TĐĐN ngày 06/01/2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu xây dựng và các gói thầu thuê ngoài khác thuộc nguồn vốn SXKD và ĐTPT/ĐTXD năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai;

2. Tổ chuyên gia xét thầu:

a. Cơ sở pháp lý thành lập tổ chuyên gia:

Tổ chuyên gia xét thầu được công ty Thủy điện Đồng Nai thành lập theo quyết định số: 32/QĐ-TĐĐN ngày 07/01/2025 để thực hiện đánh giá E-HSMT các gói thầu xây dựng và các gói thầu thuê ngoài khác và có hiệu lực đến ngày 31/12/2025.

Trong quá trình đánh giá E-HSMT, công ty Thủy điện Đồng Nai có quyết định số: 05/QĐ-TĐĐN ngày 06/01/2026 về việc thành lập Tổ chuyên gia xét thầu các gói thầu xây dựng và các gói thầu thuê ngoài khác thuộc nguồn vốn SXKD và ĐTPT/ĐTXD năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai.

Do vậy, Tổ chuyên gia xét thầu thành lập tại quyết định số: 05/QĐ-TĐĐN ngày 06/01/2026 tiếp tục đánh giá E-HSMT gói thầu nói trên.

b. Thành phần Tổ chuyên gia xét thầu:

Số lượng, họ tên, chức vụ, vị trí và phân công công việc cụ thể của các thành viên trong tổ chuyên gia được nêu tại **Bảng số 01**.

Bảng số 01

Stt	Họ và tên	Chức vụ, vị trí trong tổ chuyên gia	Phân công công việc
1.	Hồ Sĩ Hưng	Tổ trưởng	<ul style="list-style-type: none"> - Phụ trách chung, ký báo cáo đánh giá thầu. - Trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
2.	Nguyễn Bá Phong	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT/E-HSDT. - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật và các dịch vụ liên quan. - Đánh giá về giá.
3.	Nguyễn Cảnh Công	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT/E-HSDT - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm - Đánh giá về kỹ thuật và các dịch vụ liên quan của E-HSDT.
4.	Lê Xuân Tấn	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT/E-HSDT - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm - Đánh giá về kỹ thuật và các dịch vụ liên quan của E-HSDT.
5.	Bùi Thanh Thủy	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT/E-HSDT. - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm - Đánh giá về giá.
6.	Phạm Văn Phi	Tổ viên	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ và sự đầy đủ của HSDT/E-HSDT. - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm. - Đánh giá về kỹ thuật và các dịch vụ liên quan. - Đánh giá về giá. - Dự thảo báo cáo đánh giá HSDT/E-HSDT trên cơ sở đánh giá của tất cả các nhóm chuyên môn.

c. Cách thức làm việc của tổ chuyên gia xét thầu:

Tổ chuyên gia xét thầu làm việc theo nhóm trong suốt quá trình đánh giá E-HSDT.

- Nguyên tắc làm việc của các nhóm:
 - + Nhóm thực hiện đánh giá E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT và các văn bản quy định hiện hành về đánh giá các E-HSDT.
 - + Các cá nhân trong nhóm đánh giá chung, kết quả đánh giá được lập thành biểu theo quy định ký tên vào biểu đánh giá.
- Đánh giá của tổ chuyên gia: trên cơ sở đánh giá của các nhóm đánh giá, tổ chuyên gia xem xét thảo luận và đi đến thống nhất nội dung. Kết quả được lập thành báo cáo đánh giá và các thành viên tổ chuyên gia đánh giá cùng ký tên.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU

1. Biên bản mở thầu

Thông tin về kết quả mở thầu theo **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Tên nhà thầu	Giá gói thầu	Giá dự thầu	Giá trị giảm giá (nếu có)	Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có)
1	Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm	2.376.573.390	2.312.967.323,4	16.190.771,2638	2.296.776.552,1362

2. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT:

- a) Kết quả đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 03** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 01):

Bảng số 03

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm	Đạt	

- b) Thuyết minh về các trường hợp E-HSDT không hợp lệ: Không
- c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu (nếu có): Không.
- d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá: Không có.

3. Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm:

Chỉ tiến hành đánh giá về về năng lực và kinh nghiệm với E-HSDT đã vượt qua bước đánh giá tính hợp lệ ở trên.

- a) Kết quả đánh giá về năng lực, kinh nghiệm được tổng hợp theo **Bảng số 04** dưới đây: (trích xuất từ Mẫu số 02):

Bảng số 04

Stt	Tên nhà thầu	Kết luận	Ghi chú
1.	Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm	Không Đạt	

- b) Thuyết minh các trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong E-HSMT:

- Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm: E-HSDT không đạt về Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự.

- c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT nhằm chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu (nếu có): E-HSDT bổ sung, làm rõ của nhà thầu Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm.

- **E-HSDT của Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm:**

+ Kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự:

Nhà thầu kê khai theo mẫu số 05: Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện theo yêu cầu tại E-HSMT và đính kèm các tài liệu chứng minh lên hệ thống. Trong đó:

- Hợp đồng số 08/2024/HĐTP-TTC-DT Hợp đồng thi công xây dựng Hạng mục: Hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Dự án: Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở II), với các thông tin:

✓ Giá trị hợp đồng: 832.936.000 đồng;

✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 832.936.000 đồng;

Thiếu thông tin: Ngày hoàn thành; Loại kết cấu, cấp công trình tại mẫu số 05. Các tài liệu nhà thầu đính kèm lên hệ thống không đủ cơ sở để xác định loại kết cấu, cấp công trình.

- Hợp đồng số 0107/2024/HĐTP-TCXD ký ngày 01/07/2024 -Thi công xây dựng hạng mục Hệ thống thoát nước sinh hoạt tổng thể thuộc Dự án: Nâng cấp trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở 1) và phụ lục hợp đồng số 0107/2024/PLHĐTP-TCXD-PL01 ngày 20/12/2024, với các thông tin:

✓ Giá trị hợp đồng: 1.209.314.428 đồng;

✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.209.314.428 đồng;

Các tài liệu nhà thầu đính kèm không đủ cơ sở xác định giá trị hợp đồng đã thực hiện cho các hạng mục tương tự.

Thông tin nhà thầu kê khai tại mẫu số 05: Loại kết cấu, cấp công trình không phù hợp với yêu cầu tại E-HSMT. Các tài liệu nhà thầu đính kèm lên hệ thống không đủ cơ sở để xác định loại kết cấu, cấp công trình.

- Hợp đồng số 310n/2023/HĐTP-TCXD-Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Tịnh Ấn Tây, thành Phố Quảng Ngãi phục vụ GPMB dự án đường đầu nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, với các thông tin:

✓ Giá trị hợp đồng: 1.113.069.000 đồng;

✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.113.069.000 đồng;

Theo tài liệu nhà thầu nộp lên hệ thống giá trị khối lượng hoàn thành của hợp đồng nói trên là: 1.051.470.000 đồng. Cụ thể giá trị tại các hóa đơn;

✓ Hóa đơn số 00000111 ngày 04/12/2023 : 682.985.000 đồng;

✓ Hóa đơn số 00000126 ngày 29/12/2023 : 306.551.000 đồng;

✓ Hóa đơn số 00000047 ngày 29/8/2024 : 61.934.000 đồng;

Thiếu thông tin: Loại kết cấu, cấp công trình tại mẫu số 05. Các tài liệu nhà thầu đính kèm lên hệ thống không đủ cơ sở để xác định loại kết cấu, cấp công trình.

Ngày 25/12/2025 tổ CGXT có văn bản số: 1383/TĐĐN-KH V/v: yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu: yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý.

Ngày 27/12/2025, nhà thầu đã tiến hành bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu nói trên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó:

- Bổ sung Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện;
- Làm rõ tính chính xác giữa thông tin kê khai và tài liệu nhà thầu nộp lên hệ thống đối với hợp đồng số 310n/2023/HĐTP-TCXD nội dung giá trị hợp đồng đã thực hiện;
- Bổ sung tài liệu để xác định giá trị hợp đồng đã thực hiện cho các hạng mục tương tự đối với hợp đồng số 0107/2024/HĐTP-TCXD;
- Bổ sung tài liệu để xác định loại kết cấu, cấp công trình đối với các hợp đồng đã kê khai.
- Bổ sung Hợp đồng số 09/2024/HĐTP-TTC-DT hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Dự án: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi chứng minh năng lực kinh nghiệm hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện.

Căn cứ E-HSDT và hồ sơ làm rõ của nhà thầu, Tổ CGXT nhận thấy các hợp đồng chứng minh năng lực kinh nghiệm hợp đồng tương tự do nhà thầu thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trong đó:

- Hợp đồng số 08/2024/HĐTP-TTC-DT Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Dự án: Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở II), với các thông tin:
 - ✓ Giá trị hợp đồng: 832.936.000 đồng;
 - ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 832.936.000 đồng;
 - ✓ Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III
 Căn cứ hồ sơ làm rõ của nhà thầu Tổ CGXT xác định:
 - ✓ Loại kết cấu, cấp công trình của gói thầu nói trên là Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV theo Quyết định số 331/QĐ-BQLDDCN ngày 29/11/2023 của Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

- Hợp đồng số 0107/2024/HĐTP-TCXD ký ngày 01/07/2024 -Thi công xây dựng hạng mục Hệ thống thoát nước sinh hoạt tổng thể thuộc Dự án: Nâng cấp trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (Trụ sở 1) và phụ lục hợp đồng số 0107/2024/PLHĐTP-TCXD-PL01 ngày 20/12/2024, với các thông tin:
 - ✓ Giá trị hợp đồng: 1.209.314.428 đồng;
 - ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.209.314.428 đồng;
 - ✓ Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III.
 Căn cứ hồ sơ làm rõ của nhà thầu Tổ CGXT xác định:
 - ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.089.034.255 đồng;
 - ✓ Loại kết cấu, cấp công trình của gói thầu nói trên là Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV theo Quyết định số 331/QĐ-BQLDDCN ngày 29/11/2023 của Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

- Hợp đồng số 310n/2023/HĐTP-TCXD-Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Khu tái định cư Tịnh Ấn Tây, thành Phố Quảng Ngãi phục vụ GPMB dự án đường đầu nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong, với các thông tin:
 - ✓ Giá trị hợp đồng: 1.113.069.000 đồng;
 - ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.113.069.000 đồng;
 - ✓ Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV.
 Căn cứ hồ sơ làm rõ của nhà thầu Tổ CGXT xác định:
 - ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 1.051.470.000 đồng;

- Nhà thầu bổ sung thêm hợp đồng số 09/2024/HĐTP-TTC-DT hợp đồng thi công xây dựng hạng mục: Hệ thống thoát nước sinh hoạt thuộc Dự án: Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc – Quảng Ngãi, với các thông tin:

- ✓ Giá trị hợp đồng: 650.172.000 đồng;
- ✓ Giá trị hợp đồng đã thực hiện: 650.172.000 đồng;
- ✓ Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình dân dụng cấp III.

Căn cứ hồ sơ làm rõ của nhà thầu Tổ CGXT xác định:

- ✓ Loại kết cấu, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV theo Quyết định số 313/QĐ-BQLDDCN ngày 21/11/2023 của Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 30/12/2025 tổ CGXT có văn bản số: 1401/TĐĐN-KH V/v: yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu: yêu cầu bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý tiếp tục làm rõ E-HSDT của nhà thầu.

Ngày 31/12/2025, nhà thầu đã tiến hành bổ sung, làm rõ E-HSDT gói thầu nói trên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong đó:

- Nhà thầu thống nhất với kết quả xác minh của Tổ chuyên gia xét thầu về việc các công trình tại Hợp đồng số 08/2024, 0107/2024 và 09/2024;
- Nhà thầu không Bổ sung hợp đồng thầu chính các hợp đồng nhà thầu đã kê khai tại E-HSDT và E-HSDT bổ sung làm rõ;
- Đề nghị sử dụng các tài liệu đã có trong hồ sơ làm rõ ngày 27/12/2025 làm căn cứ đánh giá cuối cùng;

Căn cứ E-HSDT và hồ sơ làm rõ của nhà thầu, TCGXT thống nhất đánh giá nhà thầu “Không đạt” về Năng lực kinh nghiệm. Chi tiết theo báo cáo đánh giá về năng lực và kinh nghiệm ngày 06/01/2026 (đính kèm).

4. **Kết quả đánh giá về kỹ thuật:** không tiến hành đánh giá.
5. **Kết quả đánh giá về tài chính:** không tiến hành đánh giá.
6. **Kết quả đánh giá E-HSDT:**

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được tổng hợp theo **Bảng số 05** với các nội dung cơ bản như sau:

Bảng số 05

TT	Nội dung đánh giá	Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm
1	Kết quả đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT	Đạt
2	Kết quả đánh giá về năng lực và kinh nghiệm	Không đạt
3	Kết quả đánh giá về kỹ thuật	Không tiến hành

TT	Nội dung đánh giá	Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm
4	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ giá trị giảm giá (nếu có) và sau khi tính ưu đãi (nếu có)	đánh giá và xếp hạng
5	Xếp hạng các E-HSDT	

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với gói thầu xây lắp: Không tiến hành đánh giá.

8. Thời gian đánh giá E-HSDT:

- Thời gian đánh giá: Từ ngày 20/12/2025 đến ngày 06/01/2026.
- + Giai đoạn 1 - Đánh giá về tính hợp lệ của E-HSDT: Thời gian đánh giá từ ngày 20/12/2025 đến ngày 25/12/2025.
- + Giai đoạn 2 - Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Thời gian đánh giá từ ngày 25/12/2025 đến ngày 06/01/2026.
- + Giai đoạn 3 - Tổng hợp BCĐG: Thời gian tổng hợp từ ngày 06/01/2026 đến ngày 07/01/2026.

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá trình đánh giá: Không

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, Tổ chuyên gia xét thầu đề nghị về kết quả đấu thầu như sau:

1. Kết quả: Chỉ có 01 nhà thầu nộp E-HSDT là Công ty TNHH Một thành viên TMDV Đồng Tâm và có E-HSDT không vượt qua bước đánh giá năng lực kinh nghiệm.
2. Kiến nghị: Hủy thầu, tổ chức đấu thầu lại đối với gói thầu 03XL-XLNTSH-2025: Thi công xây dựng và lắp đặt Hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đối với các cơ sở sản xuất thuộc CTTĐ Đồng Nai quản lý theo điểm a khoản 1 điều 17 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023.
3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có.

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU: Không có.

V. CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA XÉT THẦU

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCG

THÀNH VIÊN TỔ CGXT THÀNH VIÊN TỔ CGXT

Nguyễn Bá Phong

Nguyễn Cảnh Công

THÀNH VIÊN TỔ CGXT THÀNH VIÊN TỔ CGXT THÀNH VIÊN TỔ CGXT

Lê Xuân Tấn

Phạm Văn Phi

Bùi Thanh Thủy

PHÓ GIÁM ĐỐC – TỔ TRƯỞNG TỔ CG

Hồ Sĩ Hưng