

Số: 3661/QĐ-PCSONTAY

Quảng Oai, ngày 21 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt E-HSMT

Gói thầu 5 “Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48-52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN TÂY

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 03/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số: 401/QĐ-EVN ngày 04/10/2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 7949/EVN HANOI-KH ngày 11/8/2025 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội về việc chuyển giao đoạn thực hiện đầu tư công trình đầu tư xây dựng cho Công ty Điện lực Sơn Tây;

Căn cứ Quyết định số 1593/QĐ-PCSONTAY ngày 06/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây Về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn thực hiện đầu tư) Công trình: “Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48 -52 và 53-67 lộ

373E1.44 nối cấp Sơn Tây”;

Căn cứ Quyết định số: 1729/QĐ-PCSONTAY ngày 11/09/2025 của Giám đốc Công ty Điện lực Sơn Tây Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu 4 “Tư vấn lập TKBVTC-DT công trình Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48-52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây” và gói thầu 5 “Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48 -52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây”;

Căn cứ Tờ trình số: 17/TTr-TCG ngày 21/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc trình phê duyệt E-HSMT gói thầu 5 “Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48 -52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây”;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 18/TTĐ-21 ngày 21/11/2025 của tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu 5 “Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48 -52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây”;

Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng quản lý đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu 5 “Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình: Hạ điện áp đường dây trung áp 373E1.44 Nối cấp Sơn Tây và 376E1.7 Sơn Tây, tái cấu trúc lưới từ cột 48 -52 và 53-67 lộ 373E1.44 nối cấp Sơn Tây”, với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng quản lý đầu tư phối hợp Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo E-HSMT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành..

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Giám đốc Ban quản lý dự án lưới điện Hà Nội, Trưởng Phòng Kế hoạch và Vật tư, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Quản lý đầu tư và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (đề t/hiện);
- Lưu: VT, QLĐT (3 bản).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Trần Xuân Tùng

Phụ lục
E-HSMT GÓI THẦU 5 “TƯ VẤN THẨM TRA TKBVTC-DT CÔNG TRÌNH:
HẠ ĐIỆN ÁP ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP 373E1.44 NỔI CẤP SƠN TÂY VÀ
376E1.7 SƠN TÂY, TÁI CẤU TRÚC LƯỚI TỪ CỘT 48 -52 VÀ 53-67 LỘ
373E1.44 NỔI CẤP SƠN TÂY”

(Ban hành kèm theo Quyết định số _____ /QĐ-PCSONTAY ngày tháng năm 2025)

| Nội dung kiểm tra | Kết quả thẩm định | |
|---|-------------------|-----------------------------------|
| | Tuân thủ, phù hợp | Không tuân thủ hoặc không phù hợp |
| [1] | [2] | [3] |
| Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSMT Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu | X | |
| Phần 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Chương V. Điều khoản tham chiếu | X | |
| Phần 3A. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng | X | |
| Phần 4. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng | X | |
| - Phạm vi đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng trên hệ thống đấu thầu điện tử https://muasamcong.mpi.gov.vn . - Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày. - Hiệu lực E-HSMT: 90 ngày. | X | |