

Số: 158 /QĐ-BQLDA

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình các hạng mục: Cải tạo Nhà lớp học B3; Cải tạo Nhà ký túc xá C1; Cải tạo Nhà công vụ D3 (nhà khách); Cải tạo Nhà y tế + quản lý học sinh D5; Cải tạo Nhà cầu; Cải tạo Cổng chính; Nhà bảo vệ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;



Căn cứ Nghị định Số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 140/QĐ-BD TTG ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc Phê duyệt dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;


Căn cứ Quyết định số 142/QĐ-BD TTG ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc CTMTQG;

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-BQLDA ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-BQLDA ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Ban quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng về việc phê duyệt Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện Dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;

Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-MH ngày 06/11/2025 của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình các hạng mục: Cải tạo Nhà lớp học B3; Cải tạo Nhà ký túc xá C1; Cải tạo Nhà công vụ D3 (nhà khách); Cải tạo Nhà y tế + quản lý học sinh D5; Cải tạo Nhà cầu; Cải tạo Cổng chính; Nhà bảo vệ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương;

Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định Ban QLDA đầu tư CNXD về việc thẩm định E-HSMT Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình các hạng mục: Cải tạo Nhà lớp học B3; Cải tạo Nhà ký túc xá C1; Cải tạo Nhà công vụ D3 (nhà khách); Cải tạo Nhà y tế + quản lý học sinh D5; Cải tạo Nhà cầu; Cải tạo Cổng chính; Nhà bảo vệ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT Gói thầu XL01: Thi công xây dựng công trình các hạng mục: Cải tạo Nhà lớp học B3; Cải tạo Nhà ký túc xá C1; Cải tạo Nhà công vụ D3 (nhà khách); Cải tạo Nhà y tế + quản lý học sinh D5; Cải tạo Nhà cầu; Cải tạo Cổng chính; Nhà bảo vệ thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Đầu tư cơ sở vật chất cho Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương với nội dung theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc, Phòng Quản lý dự án, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Hành chính - Kế toán, Tổ Tham mưu chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Phòng Quản lý dự án, Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Phòng Hành chính - Kế toán, Tổ Tham mưu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TT Nông Thị Hà (để b/c);
- Vụ Kế hoạch - Tài chính (để b/c);
- Lưu: HC-KT.



Nguyễn Văn Đức

