

Số: /QĐ-BQLDA

Lâm Đồng, ngày tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt sửa đổi E-HSMT

Gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10, 11, 12 và 13 thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/5/2024 của HĐND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 09/10/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc điều chỉnh giảm, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương tỉnh Lâm Đồng;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-BQLDA ngày 24/10/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế, dự toán chi phí các công việc phục vụ giai đoạn lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2025 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10, 11, 12 và 13 dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BQLDA ngày 28/10/2025 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-BQLDA ngày 10/11/2025 của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 10,

11, 12 và 13 thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Căn cứ Công văn số 139/CVĐT-PV ngày 17/11/2025 của Công ty TNHH TVXD Tổng hợp Phương Việt về việc trả lời làm rõ E-HSMT gói thầu số 10 thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Thẩm định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi E-HSMT gói thầu số 10: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thuộc dự án Kè chống xâm thực, bảo vệ bờ biển phía Bắc đảo Phú Quý với nội dung như sau:

- Nội dung sửa đổi:

Tại điểm 1.1, mục 2: Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật.

(Đính kèm phụ lục sửa đổi E-HSMT)

- Các nội dung khác của E-HSMT vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 119/QĐ-BQLDA ngày 10/11/2025 của Ban QLDA Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Giao Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- GD, PGD (Nguyễn Thành Trung);
- Lưu: VT, KTTĐ, Trang (08b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thành Trung