

Số: 258/QĐ-QLDAĐT XD KV1

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02 – Thi công Nạo vét kênh thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá) thuộc dự án Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá)**

### GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC 1

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu thầu, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật hải quan, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, luật đầu tư, luật đầu tư công, luật quản lý; sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND.ĐTXD ngày 26/6/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá), hạng mục: Nạo vét kênh;*

*Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-QLDAĐT XD KV1 ngày 30/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá), hạng mục: Nạo vét kênh;*

*Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-QLDAĐT XD KV1 ngày 05/11/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 02 - Thi công Nạo vét kênh thuộc công trình Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá);*

*Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCG ngày 11/11/2025 của Tổ chuyên gia thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 về việc phê duyệt E-HSMT về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02 - Thi công Nạo vét kênh thuộc công trình Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá),*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt E-HSMT gói thầu số 02 - Thi công Nạo vét kênh thuộc công trình Nạo vét kênh tiêu bờ Nam Dự án (đê Chấn Cá) với các nội dung sau:

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Thi công Nạo vét kênh;
- Giá dự toán gói thầu: **2.377.346.000 VND**;
- Nguồn vốn: Vốn bù miễn thu thủy lợi phí năm 2025;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 120 ngày, tính từ ngày khởi công đến khi hoàn thành nghiệm thu công trình, hạng mục công trình đưa vào sử dụng (trong đó bao gồm thời gian nghỉ Lễ, Tết theo quy định và không được khấu trừ thời gian nghỉ gián đoạn do ảnh hưởng của thời tiết (nếu có)).

**Điều 2.** Giao Tổ chuyên gia chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ chuyên gia và các bộ phận liên quan trực thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT (B.K.Duy).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Văn Nơi**